
 
 

 

 
EDITAL - Licitação 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250813CE00004 

LICITAÇÃO Nº. 00004/2025 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

RUA CÔNEGO JOSÉ MARIA MESQUITA, 02 - CENTRO - GURINHÉM - PB. 

CEP: 58356–000 - E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com - Tel.: (83) 98859–8083. 

 

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.809.444/0001–84, doravante 

denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 

fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no 

endereço acima, às 10:00 horas do dia 02 de Setembro de 2025, por meio do site abaixo indicado, 

licitação na modalidade Concorrência nº 00004/2025, na forma eletrônica, com critério de 

julgamento menor preço por item, e sob o regime de empreitada por preço global; tudo de acordo 

com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei 

Federal nº 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 

2006; Decreto Municipal nº 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, 

de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 

referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a 

melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE 

UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME 

CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

 

Data de abertura da sessão pública: 02/09/2025. Horário: 10:00 - horário de Brasília. 

Data para início da fase de lances: 02/09/2025. Horário: 10:01 - horário de Brasília. 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1.0. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE 

BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

1.2. As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se 

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

1.3. A licitação será realizada em um único item. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 

instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO 

PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E 

PROJETO BÁSICO EM ANEXO) –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de 

interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 

promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento 

aprovadas. 

1.6. Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as 

hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os 

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou 

simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06. 

1.7. Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública 

obedecerão o horário de Brasília - DF. 

 

2.0. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais 

de expediente: das 08:00 as 13:00 horas. 

2.2. Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste 

certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 
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encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte 

forma: 

2.2.1. No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de 

até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração deste Edital e dos seus anexos. 

2.4. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que 

deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio 

eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão 

os participantes e a Administração. 

 

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1. Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para 

todos os fins e efeitos: 

3.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 

3.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos; 

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP. 

3.2. A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 

3.2.1. Pelos endereços eletrônicos: 

3.2.1.1.https://www.gurinhem.pb.gov.br; 

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 

3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 

3.3. Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo, 

o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 

solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a 

publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e 

competitividade. 

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal 

nº 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 

Municipal nº 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de 

Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 

normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 

 

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 

14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2. O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado 

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 

114, da Lei 14.133/21. 

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ 

ESCOLA - 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500 - 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 542 - 

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 544 - CONVÊNIO ESTADUAL N° 0435/2021. 

6.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível 

no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2. Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 

disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 

6.3. Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

6.4. A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

6.5. Não poderão participar os interessados: 

6.5.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

6.5.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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6.5.3. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

6.5.4. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

6.5.5. Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 

6.5.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 

6.6. O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 
6.7. É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio: As regulares dimensão e 

complexidade do objeto desta contratação bem como as circunstâncias concretas do mercado 

correspondente, não requerem a associação entre proponentes, haja vista a existência de inúmeras 

empresas aptas a preencherem as condições específicas exigidas no presente certame. Nesse 

contexto, entende-se que a formação de consórcios acarretaria risco da dominação de mercado, 

através de pactos para eliminar a competição, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar 

na composição entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, 

formalizariam acordo, na figura do consócio, para suprimir a concorrência no processo, 

prejudicando, em última análise, a obtenção de proposta mais vantajosa. 

6.8. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 

 

6.9. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 

comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 

6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, 

devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às 

parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram 

determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é 

representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, 

só será aceita se acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao 

quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação 

poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do 

licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de 

Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação 

civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho 

profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da 

lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no 

conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e 

apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido Profissional apresentado, como 

responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo responsável técnico designado 

pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da 

empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as 

penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade 

técnico-profissional exigida na Concorrência Eletrônica nº. 00004/2025 e que integrarei o quadro 

técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do 

referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB" ◄. Serão admitidos os 

atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior a: – TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS – PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. 

6.9.1.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da obra, 

e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pelo ORC. 

6.9.1.2. O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da 

sua capacidade técnico-profissional. 

6.9.1.3. Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade 

técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 

6.9.2.Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade 

operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 

presente licitação, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serão 

admitidas as certidões ou os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: – TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 

POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS – PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA. 

6.9.2.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua 

capacidade técnico-operacional. 

6.10. GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo 

comprovante encaminhado por meio do sistema eletrônico, quando solicitado pelo Agente de 

Contratação, como requisito de pré-habilitação: 

6.10.1. Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor 

equivalente a R$ 8.683,22. Essa comprovação terá como referência o momento de apresentação da 

proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" da referida garantia é até a data e o 

horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação. Encerrada a etapa de envio 

de lances e após a avaliação da conformidade da proposta, em relação ao licitante provisoriamente 

vencedor, o referido comprovante deverá ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas) 



horas, contado da solicitação do Agente de Contratação. Caberá ao licitante optar por uma das 

seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério competente; b) seguro garantia; c) fiança bancária emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil 

e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; d) 

título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a 

modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente 

constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade 

caução em dinheiro, deverá ser depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE. 

Banco - 001 - Banco do Brasil. Agência - 0625-4. Conta Corrente - 114.200-3. Na hipótese do 

respectivo comprovante bancário apresentar alguma inconsistência que não permita a confirmação 

de depósito do valor referente à garantia, a proposta será desclassificada: 

6.10.1.1.A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 

6.10.1.2.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação; 

6.10.1.3.Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia de 

proposta conforme as disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e 

o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação, a respectiva proposta será 

desclassificada. 

7.0. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados 

no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço 

eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2. Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, 

cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 

7.3. O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

7.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido 

sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

7.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

 

8.0. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

8.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras 

declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 

8.2.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório. 

8.2.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 

7°, XXXIII, da Constituição Federal. 

8.2.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da 

Constituição Federal. 

8.2.4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.3. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da 

Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 

8.3.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

8.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

8.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 

até a abertura da sessão pública. 
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8.5. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o 

que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de 

lances. 

8.6. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances. 

8.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 

seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.7.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior. 

8.8. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 

fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 

8.9. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e 

para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 

e interno. 

8.10. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

8.11. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

8.12. A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover 

diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 

9.0. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1. O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 

todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação 

e exequibilidade, tais como: 

9.1.1. Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 

9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência - Anexo I. 

9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

9.3. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 

9.4. A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 

9.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços. 

9.7. O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

9.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

9.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 

identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

10.0. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 

até a abertura da sessão pública: 

10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes; 

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro: 

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 



10.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

10.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema: 

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 100,00 (cem reais). 

10.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 

10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 

proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 

processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão 

de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de 

defesa. 

10.9. Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

10.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

10.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação. 

10.13. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício 

da disputa aberta, para a definição das demais colocações: 

10.13.1. Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

10.14. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente. 

10.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.20. Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 

o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 

10.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 

10.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 

10.26.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

10.26.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos na Lei 14.133/21; 

10.26.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

10.26.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 



10.27. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados 

por: 

10.27.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 

10.27.2.Empresas brasileiras; 

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 

10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação 

poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 

10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

10.28.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

10.28.3. Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e 

registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 

10.28.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

10.28.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 

10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a 

nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro 

horas. 

10.30.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da 

proposta. 

11.0. DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da 

conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, 

conforme definido neste Edital. 

11.2. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta: 

11.2.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.3. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.3.1. Contiver vícios insanáveis; 

11.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

11.3.6.Não comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratação recolhimento de quantia a 

título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 

11.4. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata 

confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo- 

lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema 

eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 

11.4.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.4.2. A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de 

Contratação, que comprove: 

11.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.4.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último 

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação 

vigente. 

11.5. O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 

alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

classificação. 

11.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. 

Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

11.7. Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em 



relação ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de 

pré habilitação, será solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovação do 

recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 

12.0. DA HABILITAÇÃO 
12.1. Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 

12.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 

12.3. PESSOA JURÍDICA: 

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

12.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

12.3.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – 

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso 

de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de 

sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, 

sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se 

tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste 

subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

12.3.4. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas 

jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria– 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro 

equivalente, na forma da lei. 

12.3.7. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 

existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 

12.3.10. Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 

conforme modelo – Anexo III. 

12.3.11. .Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, no máximo 30 (trinta) dias dias da data de solicitação do pregoeiro conforme item 

12.4. 

12.3.12. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no 

máximo 30 (trinta) dias dias da data de solicitação do pregoeiro conforme item 12.4, no endereço 

eletrônico: www.tcu.gov.br. 

12.3.13. Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante 

e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, 

da região da sede do licitante. 

12.3.14. Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 

12.3.14.2. Declaração de inexistir fato impeditivo; 

12.3.14.3. Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 

12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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12.4. Documentação específica - pessoa jurídica: 

12.4.1. Comprovação de qualificação técnico-profissional - item 6.9.1. 

12.4.2.Comprovação de qualificação técnico-operacional - item 6.9.2. 

12.5. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, 

prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 

12.5.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; 

ou 

12.5.2. De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido 

não é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 

12.6. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 

12.6.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão 

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

12.7. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

12.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

12.8.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

12.8.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

12.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos 

definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado: 

12.9.1. Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 

convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais 

procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital. 

12.10. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 

licitação, observando-se o seguinte procedimento: 

12.10.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 

habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

12.10.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 

quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias 

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa; 

12.10.3. Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e 

trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A 

prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

12.10.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 

regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 

12.10.5. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo 

facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação; 

12.10.6. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

12.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

12.12. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos: 

12.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.13. Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na 

ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em 

original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou 

por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e 

dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido 

índice não inabilitará o licitante, sendo que: 

12.13.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 

perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou 

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 



12.13.2. Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 

eletrônico nele indicado; 

12.13.3. Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de 

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 

apresentados pelo licitante. 

12.14. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação. 

12.15. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos 

de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 

registrada em ata. 

13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 

encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de 

Contratação no sistema eletrônico, e deverá: 

13.1.1. Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 

redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for 

o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu 

representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das 

condições de pagamento; e da sua validade; 

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

13.1.3. Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 

documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e preços; 

13.1.3.2. Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da 

taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais 

praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 

13.2. A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de 

custos unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 

13.2.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço; 

13.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância da proposta. 

13.3. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo 

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos 

seguintes critérios: 

13.3.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

13.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso 

será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 

excedentes suprimidos. 

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 

13.4.1. Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do 

preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 

13.4.2. No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o 

valor expresso por extenso; 

13.4.3. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 

prevalecerá o de menor valor. 

13.5. A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

13.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado. 

13.7. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

13.8. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 

13.8.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

13.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

13.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de seu encaminhamento. 



14.0. DOS RECURSOS 

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 

165, da Lei 14.133/21. 

14.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 

certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas 

e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

14.4. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 

da ata. 

14.5. As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 

14.5.1. Em campo próprio do sistema eletrônico. 

14.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

14.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

15.0. DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, 

o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

15.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável; 

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

16.0. DO CONTRATO 

16.1. Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado 

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e 

nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo 

o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração; 

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor ORC: 

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 

forma estabelecida neste dispositivo; 

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para 

celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações 

aplicáveis. 

16.3. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 

contrato. 

16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 

partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada 

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e 

disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada 

por preço global. 

16.5. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 

14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo 

diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. 
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16.6. Garantia da contratação: 

16.6.1. Será exigida garantia adicional de que trata o § 5º, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 

pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. Portanto: garantia 

adicional = 85% do valor orçado - proposta correspondente. 

16.6.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

prazo máximo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação, e anterior à assinatura 

do contrato: 

16.6.2.1. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 

mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o 

Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas; 

16.6.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo fixado, 

ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia; 

16.6.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

16.6.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual; 

16.6.2.5. A apólice de seguro-garantia deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado 

após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele 

devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de 

decisão. 

16.6.3. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 

de garantia nos termos deste instrumento, deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos 

da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização: 

16.6.3.1. Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverá ser 

efetuada em favor do Contratante, em conta bancária específica de instituição financeira por 

ele indicada; 

16.6.3.2. Optando por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério competente; 

16.6.3.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 

16.6.3.4.Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 

emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 

Federal. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 

aprovado pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP. 

16.6.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

aceitação, o pagamento de: 

16.6.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

16.6.4.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado; e 

16.6.4.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado. 

16.6.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

16.6.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

16.6.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que 

for notificado. 

16.6.8. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria: 

16.6.8.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

16.6.8.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 

fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais 

aplicados ao contrato de seguro. 

16.6.9. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título 

de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato: 

16.6.9.1.A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados SUSEP; 

16.6.9.2.A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigência da apólice. 



16.6.10. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 

a sua extinção por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

16.6.11. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste instrumento. 

16.6.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 

16.6.13. A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista nesta 

contratação. 

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

17.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

17.2. Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer. 

17.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá 

ser realizado por simples apostila. 

17.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

18.0. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
18.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

18.2. Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 

será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

18.3. Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 

pertinentes a essas atribuições. 

19.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

19.1. Obrigações do Contratante: 

19.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com 

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 

19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 

19.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 

19.1.4. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

19.2. Obrigações do Contratado: 

19.2.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a 

qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 

contratado; 

19.2.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 

19.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do Contratante; 

19.2.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 



respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando 

ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

19.2.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes; 

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

20.0. DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

20.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

20.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 

(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

21.0. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
21.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

21.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

22.0. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
22.1. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a 

partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa. 

22.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

22.3. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

22.4. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

23.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação. 



23.3. Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

23.7. Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 

excluir–se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente no ORC. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 

23.10. O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão 

ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos 

definidos pelo ORC, no endereço: Rua Cônego José Maria Mesquita, 02 – Centro – Gurinhém – PB, 

nos horários normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais 

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.11. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, 

o foro competente é o da Gurinhém, Estado da Paraíba. 

Gurinhém - PB, 14 de Agosto de 2025. 

 

 

 

MILANEZ SOARES DA SILVA 

Agente de Contratação 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

 

1.0. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA 

REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE 

BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

 

2.0. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO 

PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E 

PROJETO BÁSICO EM ANEXO) –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de 

interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 

promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento 

aprovadas. 

2.2. As características e especificações do objeto ora licitado são: 

 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA 

PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO 

CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM 

ANEXO) 

OBRA 1 868.322,02 868.322,02 

 TOTAL 868.322,02 

 

3.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 

3.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

3.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

3.4. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

 

4.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 

e expressa autorização do Contratante. 

4.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando 

ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 

4.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes. 

4.7. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

 

5.0. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 

14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 



Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2. O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado 

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 

114, da Lei 14.133/21. 

6.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

6.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

6.2. Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer. 

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.8. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 

realizado por simples apostila. 

6.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

7.0. DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

7.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

7.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

8.0. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

8.2. Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

 

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes 

a essas atribuições. 

10.0. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 



pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

10.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 

(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 
12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo 

o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01. 

 

 

 

MILANEZ SOARES DA SILVA 

Agente de Contratação 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

 

PROPOSTA 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM 

BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 

0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

 

PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

Prezados Senhores, 

 

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA 

PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO 

CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM 

ANEXO) 

OBRA 1   

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$ 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 

 

Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 

Banco: 

Conta: 

 

Local e Data. 

 

 

 

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

 

 

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB. 

 

PROPONENTE 

CNPJ 

 

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da 

legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

 

Local e Data. 

 

 

 

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

 

 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB. 

 

PROPONENTE 

CNPJ 

 

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Local e Data. 

 

 

 

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

 

 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

MINUTA DO CONTRATO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250813CE00004 

 

CONTRATO Nº: .... /...-SDC 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GURINHÉM E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE 

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Gurinhém - Rua Gov. 

Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, CNPJ nº 08.809.444/0001-84, neste ato representada 

pelo Prefeito Tarcisio Saulo de Paiva, Brasileiro, Casado, Servidor Público, residente e 

domiciliado na Rua Martha Ribeiro, 44 - Centro - Gurinhém - PB, CPF nº 202.978.904-68, Carteira 

de Identidade nº 271259 SSDS, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - 

......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... 

residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº 

........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as 

partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00004/2025, processada 

nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal nº 14.770, de 22 de 

Dezembro de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 0018, 

de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os 

contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 

INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

 

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, 

proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade 

Concorrência Eletrônica nº 00004/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam 

fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de 

empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (  ). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de 

cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 



O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 

realizado por simples apostila. 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando 

for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória 

do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos 

Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ 

ESCOLA 

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500 

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 542 

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 544 

CONVÊNIO ESTADUAL N° 0435/2021 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 

e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 

a - Início: 3 (três) dias; 
b - Conclusão: 6 (seis) meses. 
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 

14.133/21. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as 

respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme 

requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para 

coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização 

com informações pertinentes a essa atribuição; 

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 
123 da Lei 14.133/21. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro 
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao 

objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 

que o represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e 

esclarecimentos solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem 
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

h - Prestar garantia da contratação, quando exigida, observados os procedimentos, condições e 
prazo definidos na licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00004/2025. Não ocorrendo a 

efetiva prestação de garantia na forma determinada, sujeitará o Contratado às penalidades 

estabelecidas neste contrato e na legislação pertinente, sem prejuízo da sua extinção; 

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras 

normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo 

Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos 

empregados que preencherem as referidas vagas; 

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 
123 da Lei 14.133/21. 



CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante 

ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua 

extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, 

o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, 

do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 

partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 

emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 

prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado 

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento 

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de 

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a 

ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX 

= percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para 

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, 
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos 
de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 



g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo 
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante 

justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, 
com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da 

Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de 

dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses 

dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD. 

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Gurinhém. 

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

 

Gurinhém - PB, ... de ............... de ..... 

 

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE 

 

 

........ 

 

 

 

PELO CONTRATADO 

 

 

......... 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

ANEXO V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB. 

 

PROPONENTE 

CNPJ 

 

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 

condições contidas no Edital e seus anexos. 

 

 

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data 

fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 

 

 

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro 

societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da 

Prefeitura Municipal de Gurinhém, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, 

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

 

 

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia 

produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição 

Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

 

 

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 

reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 

de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, 

se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 

 

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 

Local e Data. 

 

 

 

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

 

 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

 

ANEXO VI - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2025 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital] 

 

OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, 

documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o 

interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade 

determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo 

Edital para garantir plena transparência e competitividade. 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

 

1. Introdução 

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação 

pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a 

elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos 

interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional. 

2. Objeto 

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO 

DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

 

3. Necessidade da contratação 

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos 

processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir 

demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE 

UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME 

CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO) –, considerada oportuna e imprescindível, bem 

como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de 

ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos 

em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 

de planejamento aprovadas. 

 

4. Alinhamento aos planos da Administração 

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas 

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e 

detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, 

eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos. 

5. Requisitos da contratação 

As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE 

ETP 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA 

CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE 

BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO) 

OBRA 1 

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições 

e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da 

Ordem de Serviço: 

Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 6 (seis) meses. 

A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de 

assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos 

termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

A contratação da obra, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: 

Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal nº 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; 

Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 0018, de 29 de Dezembro 

de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 



Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e 

financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as 

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

 

6. Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra 

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é 

fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até 

mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização 

de novo certame, com consequente perda de economia de escala. 

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função da obra delineada e 

utilização prováveis, representados pela estimativa dos serviços a serem executados, foram 

devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis 

alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como 

considerando o orçamento disponível, os subsídios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda 

a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente. 

7. Levantamento de mercado 
Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram 

analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos 

respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a 

existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades 

da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas 

na contratação em análise. 

Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente 

estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se 

pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas. 

 

8. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela 

sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE 

BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). Salienta-se que a vigência 

da contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo 

instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 

da Lei 14.133/21. 

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando 

houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os 

benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais 

vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da 

forma como se apresenta. 

 

9. Estimativas preliminares dos preços 
Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível 

com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados 

públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 

peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em 

tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida 

execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável. 

Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas - BDI de referência e dos Encargos Sociais - ES cabíveis, foi definido por meio da 

utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do 

item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para serviços e obras 

de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de 

Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia. 

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na 

forma estabelecida no Art. 23, § 2º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência 

considerado satisfatório. 

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 868.322,02. 

10. Descrição da solução como um todo 

Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUTAR OBRA REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO 

DISTRITO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). Entende-se que 

a obra poderá ser realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

 

11. Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração 

tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, 

obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e 

etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas 

ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. 

A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a 

ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse 

sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente 

contratação será realizado em um único item, conforme as características e especificações 

constantes da tabela acima destacada. 



Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as 

necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das 

atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve 

incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, não permitindo cotação 

de quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no 

contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuízo 

da economia de escala; quer seja na forma material, não sendo admitida a participação de 

consórcio. No entanto, poderá ocorrer a autorização para a realização de subcontratação. 

As regulares dimensão e complexidade do objeto desta contratação bem como as circunstâncias 

concretas do mercado correspondente, não requerem a associação entre proponentes, haja vista a 

existência de inúmeras empresas aptas a preencherem as condições específicas exigidas no presente 

certame. Nesse contexto, entende-se que a formação de consórcios acarretaria risco da dominação 

de mercado, através de pactos para eliminar a competição, reduzindo o universo da disputa, 

podendo retratar na composição entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa 

entre si, formalizariam acordo, na figura do consócio, para suprimir a concorrência no processo, 

prejudicando, em última análise, a obtenção de proposta mais vantajosa. 

12. Resultados pretendidos 

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, 

eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados: 

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao 

melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA 

REMANESCENTE DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DISTRITO DE 

BOQUEIRÃO CONFORME CONVÊNIO N° 0435/2021 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO). 

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte 

às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados 

de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais 

serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros 

disponíveis. 

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a 

contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, 

quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por 

parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, 

pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em 

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez 

de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, 

destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da 

Administração. 

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será 

fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não 

acarretará impactos ambientais negativos. 

 

13. Providências para adequação do ambiente da Administração 

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas 

no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação. 

14. Análise de risco 

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais 

como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, 

especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência 

dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação da presente 

obra deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem 

definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto. 

15. Requisitos específicos para a contratação 

Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem 

como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir 

na contratação, entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos 

específicos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preço; a inexistência da 

possibilidade de participação da pessoa física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da 

contratação e a não permissão da participação de sociedades cooperativas. 

Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: prestação de garantia de proposta; 

qualificação técnico-profissional; e qualificação técnico-operacional. 

16. Conclusão 
Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses 

e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos 

preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida. 

Gurinhém - PB, 03 de Abril de 2025. 

 

KEVLEMN ALVES DOS SANTOS 

Engenheiro Civil 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este plano de trabalho tem como objetivo definir os parâmetros técnicos e operacionais 
para a execução da obra de conclusão da creche com capacidade para 100 alunos, com um valor 
total orçado em R$ 868.322,02 e previsão para conclusão em seis meses, localizada às margens 
do quilômetro 01 da PB-054, distrito de Boqueirão, município de Gurinhém-PB. 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços foram agregados pela similaridade e etapa de execução, totalizando quinze 
itens e 151 subitens, resumidos conforme tabela a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$     40.412,70 4,65% 

    

2.0 PAREDES E PAINEIS R$       4.498,70 0,52% 
    

3.0 ESQUADRIAS R$  133.327,02 15,35%     

4.0 COBERTURA R$  141.521,60 16,30% 
    

5.0 FORRO R$     28.313,32 3,26% 
    

6.0 REVESTIMENTOS R$     77.499,67 8,93% 
    

7.0 PAVIMENTAÇÃO R$  129.875,40 14,96% 
    

8.0 RODAPÉS E PEITORIS R$     11.674,67 1,34% 
    

9.0 PINTURA R$     50.788,00 5,85% 
    

10.0 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 

R$  105.685,01 12,17% 
    

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$       8.344,28 0,96% 
    

12.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$       1.775,00 0,20%     

13.0 LOUÇAS E METAIS R$     24.177,45 2,78% 
    

14.0 DIVISÓRIAS DE GRANITO R$     71.667,45 8,25% 
    

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS R$     38.761,75 4,46% 

 

3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

A execução da obra será sequenciada conforme planejamento técnico e cronograma 
físico-financeiro, com a seguinte metodologia: 

• Mobilização da equipe técnica e instalação do canteiro; 
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• Execução dos painéis de elementos vazados e gradis metálicos que formam a fachada 
frontal; 

• Conclusão das instalações hidráulicas; 

• Montagem da cobertura e impermeabilizações das calhas; 

• Instalações elétricas e ligação dos quadros e sistema contra descargas atmosféricas; 

• Instalação do forro de gesso; 

• Colocação de esquadrias externas e internas; 

• Aplicação de revestimentos e bancadas de granito; 

• Pinturas internas e externas de paredes e de esquadrias de madeira, além de gradís 
metálicos; 

• Limpeza final, ajustes e entrega da obra. 

Todas as etapas serão acompanhadas com controle de qualidade, segurança e 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

 

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O prazo previsto para a execução total dos serviços que compõe a obra é de seis meses, 
dividos da seguinte forma:  

 

VALOR PERCENTUAL 
VALOR 

ACUMULADO 
MÊS 01 R$  297.187,90 34,23% R$  297.187,90 
MÊS 02 R$  214.340,84 24,68% R$  511.528,74 
MÊS 03 R$   96.558,21 11,12% R$  608.086,95 
MÊS 04 R$   73.018,91 8,41% R$  681.105,86 
MÊS 05 R$  122.661,66 14,13% R$  803.767,52 
MÊS 06 R$   64.554,50 7,43% R$  868.322,02 

A execução mensal poderá variar em até 10,00% para mais ou para menos mediante 
apresentação de justificativa técnica, sem exceder o prazo máximo de seis meses.  

 
 

Gurinhém-PB, 03 de abril de 2025 
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1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As presentes especificações referem-se aos serviços e materiais a serem utilizados na 
obra de conclusão da construção de uma creche no município de Gurinhém-PB, no distrito de 
Boqueirão, margens da PB-054, com área total construída de 1687,60 m², ficando, desde já, 
subentendido que a qualidade dos mesmos será sempre a mais esmerada e a melhor possível, 
em obediência à ABNT e à fiscalização da obra. 

O Projeto Padrão Tipo A desenvolvido para o Programa Paraíba Primeira 
Infância|Integra PB, tem capacidade de atendimento de até 100 crianças, em período integral. 
As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 
5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma: 

 Creche I – para crianças de 0 a 1 ano de idade; 
 Creche II – crianças de 2 a 3 anos de idade; 
 Creche III – crianças de 2 a 4 anos de idade; 
 Pré-escola – crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Foi considerada como ideal a implantação das creches do Tipo A em terreno 
retangular com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade máxima de 
3%. Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o 
Projeto Padrão apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, alternativas 
de fundações, implantação de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública 
disponível.  

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso as crianças na faixa etária 
definida, o projeto a adotou os seguintes critérios: 

Facilidade de acesso entre os blocos; 
Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em 
áreas como cozinha, lavanderia, central de gás, luz e telefonia; 
Circulação entre os blocos com no mínimo de 175cm, com piso contínuo, sem 
degraus, rampas ou juntas; 
Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias 
como: pátios, parquinho e áreas externas; 
Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de 
vidros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de 50cm do piso. 

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de 
instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral. Tais 
critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na 
edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

Com esse objetivo deverá ser empregada mão-de-obra especializada a fim de que 
tenhamos um acabamento perfeito, ressalvando pequenas falhas a critério do órgão 
fiscalizador. 

À fiscalização caberá rejeitar qualquer trabalho executado sem obediência às condições 
constantes das presentes especificações. 

No caso de haver discrepância entre as dimensões medidas em escalas e as cotas 
apresentadas em desenho, prevalecerão as últimas.  
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As dúvidas, porventura existentes na interpretação dos desenhos ou nas especificações, 
deverão ser resolvidas pela fiscalização. 

Consideram-se como fazendo parte das especificações, independentemente da 
transição, quaisquer considerações feitas a respeito de materiais, aparelhos no orçamento ou 
nos desenhos concernentes ao projeto. 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNICA 

Programa Paraíba Primeira Infância, criado pelo governo estadual, consiste 
num conjunto de ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte e 
Segurança Alimentar e Nutricional, para atender, especialmente, crianças de 0 a 6 anos 
de idade. 
Visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na 
construção das escolas/creches, como na implantação de equipamentos e mobiliários 
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O 
programa padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede 
pública. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. PLACA DE OBRA 

Será locada uma placa alusiva à obra com dimensões especificadas em planilha, em 

chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa conterá conter os dados mais 

relevantes do contrato, com logomarcas e brasões fornecidos pela contratante.  

 

2.2 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

2.2.1 - A responsabilidade da empresa contratada é integral para a obra em apreço, nos termos 
do Código Civil Brasileiro. É da inteira responsabilidade da contratada a reconstituição 
satisfatória de quaisquer danos e avarias causadas a terrenos vizinhos ou construções existentes 
que passarem a compor a obra em execução. 

2.2.2 - A contratada é responsável pela retirada do local, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
a partir da notificação oficial, dos operários e de todo e qualquer material empregado e rejeitado 
pela Fiscalização. 

2.2.3 - Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venha a integrar o 
contrato (plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes, instalações provisórias, definitivas de água, 
esgoto e luz, especificações, etc.) será executado obrigatoriamente sob responsabilidade da 
contratada, inclusive adequação dos projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e 
elaboração do projeto estrutural de acordo com orientação da Fiscalização.  

2.2.4 - Caberá a Empresa contratada verificar e conferir toda documentação e instruções que 
lhes forem fornecidas pela Contratada, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção 
ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a execução dos serviços, como 
também caberá a Empresa contratada às despesas para confecção das placas de acordo com o 
modelo fornecido. 
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2.2.5 - A Empresa contratada deverá observar rigorosamente o prazo de entrega da OBRA, 
constante do Contrato. 

2.2.6 - A Empresa contratada deverá facilitar os trabalhos da fiscalização, mantendo no local 
da obra, em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os desenhos, detalhes, especificações 
e o livro de ocorrência. 

2.2.7 - A Fiscalização poderá determinar a paralisação total ou parcial de todos os trabalhos 
julgados defeituosos, implicando na correção dos mesmos que obrigatoriamente serão refeitos 
pela Empresa contratada. 

2.2.8 - Do mesmo modo a Empresa contratada será responsável pela retirada dos materiais 
restantes das demolições e daqueles que não atendem aos padrões de aceitação estabelecidos. 

2.2.9 - A Empresa contratada ficará responsável pelo acesso de todos os equipamentos e 
máquinas ao local dos serviços. 

2.2.10 - A Empresa contratada só receberá a primeira medição com a entrega dos documentos 
de licença da Obra (CREA, Prefeitura, Previdência, etc.). 

 

2.3 – LOCAÇÃO DA OBRA  

Os gabaritos serão executados no perímetro da edificação com tábuas serradas e 
pontaletadas a cada 2,00 metros.  

 
2.4 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, comprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer, rigorosamente às normas da ABNT e às presentes especificações. 

 
 

2.4.1 – Aço 
 

O aço a ser empregado na armação de concreto deverá obedecer NBR 6118/2003 e 
14931/2004. 
 
2.4.2 – Aditivos 
 

São produtos ou agentes que atuam sobre o concreto, por via física ou química, a fim 
de melhorar certas qualidades, facilitar o manuseio, acelerar a pega etc. 
 

O emprego de aditivos deverá ser condicionado às prescrições dos fabricantes, os 
produtos aceitos serão iguais aos fabricados pela SIKA S.A.- Produtos Químicos para 
Construção. 
 
2.4.3 – Aglomerados 
 
2.4.3.1 - Cal  
 

Será de boa qualidade, macia e isenta de impurezas, e deverá ser extinta no próprio local 
da obra. 
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2.4.3.2 – Cimento 
 

Todo o cimento deverá ser de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra quando 
chegar com adicionamento original, isto é, com embalagem e rotulagem intactas, devendo 
obedecer rigorosamente a nbr 16697/2018. 

 
2.4.4 – Agregados 
 
2.4.4.1 – Areia 
 

A areia para argamassa deverá ser quartzosa, isenta de substâncias nocivas em 
proporções prejudiciais, tais como: gravetos, mica, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, 
outros sais diliqüescentes, etc. 
 

Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas obedecerão ao NB - 10, 
respectivamente. 
 

Para argamassa de alvenaria, emboços e obras diversas, será granulometria média. 
 

Para argamassa de reboco será utilizada areia fina, entendendo-se como tal, a que passa 
na peneira de 0,5 mm, sendo Dmáx = 1,2 mm. 
 
2.4.4.2 - Pedra granítica 
 

Utilizada para confecção de concretos, devendo satisfazer a 7211/2005 - Agregados 
para Concreto - e as necessidades das dosagens para cada caso. 

 
 
2.4.4.3 - Pedra calcária  
 

Pode ser de dois tipos: brita com diâmetro mínimo igual ou superior a 4,8 mm e utilizada 
em lajes de pisos de pouca monta e pedra de mão calcária utilizada em blocos de fundações em 
concreto ciclópico. 

 
 
2.4.4.4– Água 
 

A água a ser utilizada nas obras, deverá obedecer ao disposto na NB - 1 e na PB - 19. 
 
2.4.4.5 – Argamassa 
 

As argamassas poderão ser de cal, de cimento ou mistas, podendo ser preparadas 
manual ou mecanicamente. 
 

Toda argamassa que contenha cimento deverá ser aplicada imediatamente após a adição 
do mesmo, razão pela qual deve ser preparada em quantidades compatíveis com seu tempo de 
aplicação. 
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2.4.5 – Ferragens 
 

Os artefatos de ferro não deverão apresentar defeitos de usinagem e acabamento. 
 

As ferragens para esquadrias, serralharias, armários, entre outros, tais como fechaduras, 
aldrabas, fechos, etc, deverão ser de primeira qualidade. 
 
2.4.6 - Hidrófugos de massa  
 

São produtos, ditos impermeabilizantes, do tipo colmador integral, que se adicionam a 
concretos ou argamassas por ocasião de seu amassamento. 
 

Será utilizada SIKA No 1, de SIKA S.A. - Produtos Químicos para Construção. 
 
 
2.4.7 - Material elétrico 
 

O material elétrico para instalação elétrica deverá satisfazer as normas NB - 3, 22,57, 
81, EB - 11, 12, 40, 60, 81 e 83. 
 

Serão utilizados eletrodutos plásticos, embutidos, de 2.1/2”, na ligação interna de força 
e demais diâmetros de condutos e eletrodutos serão especificados em projeto elétrico. 
 
 
 
2.4.8 - Material da pintura 
 

Os materiais para trabalho de pintura, tais como tintas, pigmentos, solventes, diluentes, 
secantes, óleos, colas e massas deverão ser de primeira qualidade. 
 
2.4.8.1 – Aguarrás 
 

Poderá ser vegetal (essência de terebentina) obedecendo a EB - 38, ou mineral 
(sucedâneo de terebentina) obedecendo a EB - 39. 
 
 
2.4.8.2 – Massas 
 

As massas serão do tipo apropriado ao gênero de pintura a ser usada em cada caso e 
cuidadosamente preparada. 
 

As massas para pintura a óleo e esmalte serão compostas de gesso-cré e óleo de linhaça. 
 
2.4.8.3 – Secantes 
 

Os secantes deverão incorporar-se às tintas em manchas deverão satisfazer a EB - 37. 
 
2.4.9 - Telhas  
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Serão desempenadas, sem defeitos, permitindo perfeita superposição e encaixe, tanto 
para as telhas cerâmicas quanto para as de fibrocimento. 

Sua fixação será com pregos ou parafusos de fixação com arruelas de borracha para 
vedação no caso das telhas de fibrocimento. 
  
2.4.10 – Tijolos 
 

Serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, sonoros, duros, não vitrificados, 
isentos de fragmentos calcários ou qualquer corpo. 
 

Deverão ter arestas vivas e faces planas; taxa de carga de ruptura à compressão, 40 
kgf/cm² e porosidade máxima admissível 20 %. 

 

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA 

As valas e reaterros com apiloamento serão exclusivamente executadas de forma 
manual para não comprometer estruturas existentes. 

Todos os materiais de enchimento deverão ser aprovados pela Fiscalização e 
executados em camadas de 20cm, com compactação mecânica ou manual. 

 

4.0 - FUNDAÇÕES 

4.1 - Generalidades 

As fundações da obra serão rasas e diretas. Abertas as cavas até a profundidade prevista 
no projeto, verificar-se-á se as características do terreno implicam em modificações no projeto 
de fundações. Se tal ocorrer, a fiscalização deverá ser cientificada a fim de que tome as 
providências cabíveis. 

Os materiais a empregar deverão atender ao disposto na EB - 1 e EB - 4, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

        4.2 - Tipos de Fundações 

Nas fundações em bloco serão utilizadas pedras graníticas, isenta de impurezas, molhadas 
e de tamanhos irregulares, rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 
de 1:8. 

Para fundações em sapata isolada de concreto armado será utilizado aço CA - 50 e o 
concreto deverá apresentar Fck 150 kgf/cm2. 

 

5.0 - ATERRO 

Deverá ser executado com material aproveitado das escavações e/ou com solo 
transportado de jazida, de boa qualidade e isento de materiais orgânicos. Todo aterro deverá 
ser feito em camadas de 0,20 m de espessura, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou 
mecanicamente. 
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6.0 – ESTRUTURA 

6.1 - Concreto Armado 

Esta especificação trata do preparo, transporte, lançamento, aplicação e cura dos 
concretos. Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será 
sempre levado em conta que os mesmos obedecerão as normas estruturais da ABNT aplicáveis 
ao caso, isto é, a NB - 1 e a NB - 5, na sua forma mais recente. 

Será observada rigorosamente obediência a todas as particularidades do projeto 
arquitetônico. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às 
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a 
resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos. 

 

7.0 – ALVENARIAS 

7.1 - Embasamento 

O embasamento geral da obra será executado com tijolos cerâmicos maciços, de boa 
qualidade, assentados em uma vez até a altura da laje de impermeabilização e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:10. 

7.2 - Alvenaria de Elevação 

Serão obedecidas as prescrições constantes da EB 19/43 e EB 20/43, relativas aos tijolos 
cerâmicos. 

Serão utilizados tijolos furados e as diversas fiadas deverão ficar perfeitamente 
alinhadas e niveladas. 

Os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua utilização e, quando do assentamento, 
as juntas não deverão ter espessura superior a 2 (dois) centímetros. 

Para o assentamento de tijolos furados ou maciços será empregada a argamassa de 
cimento e areia no traço 1:8 ou aquela de cimento, areia e barro, no traço volumétrico de 1:2:9. 

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que se 
devem justapor, serão chapiscadas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, todas as 
partes destinadas a ficar em contato com aquelas, inclusive a face inferior - fundos de vigas. 

Os vãos das portas e janelas deverão ter vergas de concreto armado. 

 

8.0 - PAVIMENTAÇÃO 

8.1 - Cimento simples 

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, 
desempeno e moderado alisamento do próprio concreto base, quando este ainda estiver 
plástico. 

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo 
diverso, será dividida em painéis por sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de 
concreto. 
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Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm, não podendo ser em nenhum ponto, 
inferior a 10 mm, sendo executados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 
de 1:3. As superfícies chapeadas com cimentado terão declividade adequada, tal que possibilite 
o rápido escoamento das águas superficiais. 

 

9.0 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

A instalação elétrica obedecerá às prescrições gerais da NB - 3 e às normas das 
entidades locais com jurisdição sobre o assunto. 

Todos os condutos serão embutidos nas paredes, sendo que a fiação, no teto, correrá 
aparente, fixada por meio de “cleats”.  

Os eletrodutos serão de plástico rígido com diâmetro mínimo de 1/2”. 

A instalação dos tubos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com 
caixas, através de arruelas apropriadas, sendo todas as juntas vedadas com adesivos “não 
secativo” . 

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando, além disso, 
uma ligeira e contínua declividade para as caixas. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, tipo pesado, das marcas Apolo, Lorenzetti 
ou similares, dispondo de placas ou espelhos de baquelite, de fabricação nacional, com 
nervuras de reforço na face interna e coloração à escolha da fiscalização. 

Serão utilizadas caixas estampadas de 4” x 2” para os interruptores e tomadas de 
corrente. 

Os condutores utilizados serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade nas bitolas: 
No  14 para a rede e No  16 na ligação dos aparelhos de iluminação. 

 

10.0 - ESQUADRIAS 

10.1 - Esquadrias de Madeira 

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 
nenhum defeito. 

As portas dos banheiros devem ser perfeitamente enquadradas, lisas e prontas para 
pintura. 

As fôrmas serão solidamente fixadas à alvenaria ou ao concreto, com argamassa de 
cimento e areia. 

As dimensões e localizações das esquadrias deverão seguir a tabela conforme projeto 
arquitetônico de cada creche. 

 

11.0 - REVESTIMENTOS 

11.1 - Condições Gerais 

Os serviços de revestimento com argamassa serão executados por estucadores de 
perícia comprovada. 
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As superfícies de paredes e tetos serão limpas à vassoura e convenientemente molhadas 
antes da aplicação do revestimento. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmentos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados. 

Os revestimentos de argamassa, salvo os de emboço desempenados, serão constituídos, 
no mínimo, por duas camadas superpostas: o emboço, aplicado sobre superfície a revestir e o 
reboco, aplicada sobre o emboço. 

11.2 - Chapisco 

Deverão ser chapiscadas todas as superfícies lisas de concreto, tais como: pilares, parte 
inferior de lajes expostas (beirais), vergas e outros elementos da estrutura, inclusive fundos de 
vigas. 

Todas as alvenarias de tijolos também deverão ser chapiscadas. 

Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3.   

11.3 - Emboços  

Os emboços só serão iniciados a completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos 
e, uma vez embutidas as canalizações e eletrodutos que porventura existirem. 

As espessuras máximas dos emboços será de 15 mm e o traço volumétrico será de 1:2:5 
(cimento, cal e areia), para revestimento externo e 1:2:7 para revestimento interno. 

11.4 - Rebocos 

Só serão iniciados após a completa pega dos emboços cuja superfície será limpa à 
vassoura e, convenientemente molhadas. 

Os rebocos deverão ser executados após o assentamento dos peitoris e marcos e antes 
da colocação de alisares e rodapés. 

A espessura do reboco não deverá ultrapassar 7 mm e os traços volumétricos 
empregados serão 1:3 (cimento e areia), nas paredes externas e 1:6 nas paredes internas. 

11.5 - Impermeabilizante 

Consistirá na impermeabilização de superfícies por capeamento da argamassa 
colmatada por “hidrófugos de massa” conforme descrevemos a seguir. 

As superfícies a proteger serão, inicialmente, lavadas e escovadas com escova de aço. 

Todas as arestas e cantos internos vivos serão arredondadas ou chanfrados com um 
filete de argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

Toda superfície a impermeabilizar será chapiscada com argamassa 1:2 (cimento e areia) 
preparada com solução impermeabilizante de pega normal e água, na proporção de 1:10. 

Após 24 horas, será executado um capeamento de argamassa no traço 1:3 (cimento e 
areia) de espessura entre 10 e 15 mm, impermeabilizado com solução de impermeabilizante de 
pega normal na proporção 1:10 (impermeabilizante e água) se se tratar de reservatório d’água 
e 1:12 em se tratando de rebocos impermeáveis. 

Quatro a cinco horas depois da aplicação do capeamento anterior, repete-se a operação, 
de forma a se obter uma espessura final de 30 mm nas paredes, e de 40 mm no piso. 
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12.0 - PINTURAS 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinem. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

12.1 - Pintura à óleo (esmaltes sintéticos) 

Serão empregadas tintas a óleo das melhores marcas de produtos de primeira linha, para 
as superfícies de madeira e ferro. 

As superfícies das esquadrias de ferro serão emassadas, raspadas e limadas antes da 
aplicação da pintura. 

 

13.0 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 
 

A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra o risco de acidentes 
com o próprio pessoal e com terceiros. 
 

A empresa contratada deverá colocar, no local da obra e em cada local de trabalho, 
sinalização adequada e eficiente, constituída de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas sempre 
que necessário, a critério da Fiscalização; deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes 
distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos, caso haja material fora do 
perímetro do terreno, no passeio ou na via. 
 
 
14.0 - LIMPEZA GERAL 
 

A limpeza deverá abranger todas as superfícies internas e externas da edificação, 
incluindo o entorno do prédio que foi pavimentado. 
 

Deverão ser removidos todos os resíduos remanescentes da execução da obra, como 
argamassas, marcas de tinta, poeira, etc. Estes resíduos deverão ser destinados para local a ser 
especificado pela Fiscalização, por conta do contratado. 
  

Deverá ser providenciada a identificação de chaves, bem como a de disjuntores, para a 
entrega da obra. 
 

Em caso de conflito entre as especificações contidas em projeto e neste memorial, 
considerar as especificações do memorial e/ou a planilha orçamentária. 
 
 

Gurinhém-PB, 03 de abril de 2025 



Obra: R$ 355.578,35

Convênio: R$ 512.743,67 BDI Serviços: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 BDI Materiais: 16,97%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES 40.412,70

1.1 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 5.499,68 6.735,45 40.412,70

2.0   PAREDES E PAINEIS 4.498,70

2.1   ELEMENTOS VAZADOS E GRADIS 4.498,70

2.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M² 5,64 217,16 265,95 1.499,29

2.1.2 1848 ORSE GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8" M² 19,21 127,50 156,14 2.999,41

3.0   ESQUADRIAS 133.327,02

3.1   PORTAS DE MADEIRA 42.790,73

3.1.1 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 963,95 1.180,54 7.083,24

3.1.2 90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 972,47 1.190,98 9.527,84

3.1.3 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 1.017,93 1.246,65 26.179,65

3.2   PORTAS DE ALUMÍNIO 14.918,81

3.2.1  94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 3,36 877,73 1.074,95 3.611,83

3.2.2 12220 ORSE PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM 
TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" 
VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.

M² 22,97 401,94 492,25 11.306,98

3.3   JANELAS DE ALUMÍNIO/AÇO 75.617,48

3.3.1 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 15,12 707,79 866,83 13.106,46

3.3.2 94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 28,08 621,49 761,13 21.372,53

3.3.3 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 8,64 381,08 466,70 4.032,28

3.3.4 102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M² 87,28 347,14 425,14 37.106,21

4.0   COBERTURA 141.521,60

4.1  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

M² 576,44 91,93 112,58 64.895,61

4.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

M² 576,44 63,20 77,40 44.616,45

4.3 304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO M 164,29 38,52 47,17 7.749,55

4.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M² 152,13 46,12 56,48 8.592,30

4.5 002 Próprio PINGADEIRA DE CONCRETO M 202,15 47,78 58,51 11.827,79

4.6 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

M² 3,61 162,64 199,18 719,03

4.7 13358 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM 

M²
12,21 162,64 199,18 2.431,98

4.8 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

M
3,00 162,64 199,18 597,54

4.9 89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M
3,00 24,87 30,45 91,35
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5.0   FORRO 28.313,32

5.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

M² 526,27 43,93 53,80 28.313,32

6.0   REVESTIMENTOS 77.499,67

6.1 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M² 3,61 40,12 49,13 177,35

6.2  C4431 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE

M² 237,40 132,05 161,72 38.392,32

6.3  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M² 419,64 75,75 92,77 38.930,00

7.0   PAVIMENTAÇÃO 129.875,40

7.1  00004786 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M² 381,03 108,50 132,87 50.627,45

7.2  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 410,10 67,44 82,59 33.870,15

7.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M² 81,11 73,14 89,57 7.265,02

7.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

M² 145,70 58,45 71,58 10.429,20

7.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 90,00 201,50 246,77 22.209,30

7.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M² 288,12 15,52 19,00 5.474,28

8.0   RODAPÉS E PEITORIS 11.674,67

8.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,80 96,23 117,85 1.508,48

8.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 66,04 125,70 153,94 10.166,19

9.0   PINTURA 50.788,00

9.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 1233,06 3,78 4,62 5.696,73

9.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 526,30 4,65 5,69 2.994,64

9.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 396,18 15,42 18,88 7.479,87

9.4 95306 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 526,30 18,69 22,88 12.041,74

9.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 576,02 12,20 14,94 8.605,73

9.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 526,30 14,33 17,54 9.231,30

9.7 102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 107,44 21,27 26,04 2.797,73

9.8 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M² 84,36 9,06 11,09 935,54

9.9  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 84,36 9,73 11,91 1.004,72

10.0   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 105.685,01

10.1   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO 7.073,88

10.1.1  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.310,42 1.604,87 1.604,87

10.1.2  100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 189,72 232,35 232,35

10.1.3  4527 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA UN 1,00 733,17 897,91 897,91

10.1.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 10,37 12,70 215,90

10.1.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,96 13,42 13,42

10.1.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 12,14 14,86 104,02

10.1.7  8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UN 4,00 65,16 79,80 319,20

10.1.8  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 86,95 106,48 106,48

10.1.9 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

UN 1,00 2.226,77 2.727,12 2.727,12
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10.1.10 41199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00 696,18 852,61 852,61

10.2   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1,00 27.767,48

10.2.1 91873 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750,00 21,67 26,53 19.897,50

10.2.2  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 21,67 26,53 530,60

10.2.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,00 18,80 23,02 736,64

10.2.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,00 28,17 34,49 1.414,09

10.2.5  1304 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1" UN 22,00 8,95 10,96 241,12

10.2.6  1305 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1 1/4" UN 2,00 15,36 18,81 37,62

10.2.7  1306 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1 1/2" UN 6,00 17,96 21,99 131,94

10.2.8  3233 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. =  0.40 X 0.40 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4,00 531,07 650,40 2.601,60

10.2.9  666 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO

UN 7,00 92,00 112,67 788,69

10.2.10  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 9,64 11,80 283,20

10.2.11  2797 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.60M

UN 2,00 450,92 552,24 1.104,48

10.3   CABOS E FIOS (CONDUTORES) 38.145,50

10.3.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1000,00 3,87 4,73 4.730,00

10.3.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2500,00 5,25 6,42 16.050,00

10.3.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,00 11,06 13,54 8.124,00

10.3.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60,00 17,76 21,75 1.305,00

10.3.5  7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 550,00 11,79 14,43 7.936,50

10.4   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22.500,28

10.4.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95,00 28,72 35,17 3.341,15

10.4.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 30,74 37,64 263,48

10.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 27,36 33,50 737,00

10.4.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 41,72 51,09 51,09

10.4.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 56,06 68,65 68,65

10.4.6  12984 ORSE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 24,00 3,23 3,95 94,80

10.4.7 12971 ORSE LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 24W QUADRADA, 6000K  DA G-LIGHT OU 
SIMILAR - REV01_11/2021

UN 65,00 77,03 94,33 6.131,45

10.4.8  11866 ORSE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 
BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA 
KBR OU SIMILAR

UN 24,00 231,24 283,19 6.796,56

10.4.9  8439 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 
450MM

UN 2,00 801,95 982,14 1.964,28

10.4.10  7867 ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00 520,00 636,84 636,84

10.4.11  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 620,73 760,20 1.520,40

10.4.12  063818 SBC BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES UN 1,00 217,51 266,38 266,38

10.4.13  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12,00 42,75 52,35 628,20

10.5   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 10.197,87

10.5.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00 89,22 109,26 109,26
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Obra: R$ 355.578,35

Convênio: R$ 512.743,67 BDI Serviços: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 BDI Materiais: 16,97%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total

KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A Repasse: Data Base: Não Desonerada

N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância Contrapartida:

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.5.2  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20,00 21,47 26,29 525,80

10.5.3  9051 ORSE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR 
P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO

UN 1,00 363,89 445,65 445,65

10.5.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2,00 85,97 105,28 210,56

10.5.5  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 100,00 71,54 87,61 8.761,00

10.5.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 44,44 54,42 108,84

10.5.7  9900 ORSE CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 15,01 18,38 36,76

11.0   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.344,28

11.1   ÁGUA FRIA 8.344,28

11.1.1 91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 88,00 32,39 39,66 3.490,08

11.1.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 18,00 99,90 122,34 2.202,12

11.1.3  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 88,37 108,22 216,44

11.1.4  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 45,46 55,67 55,67

11.1.5  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00 11,48 14,05 547,95

11.1.6  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 52,00 10,04 12,29 639,08

11.1.7  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 67,77 82,99 82,99

11.1.8  081819 AGETOP CIVIL BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA UN 1,00 622,73 762,65 762,65

11.1.9  ED-49507 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE UN 1,00 283,58 347,30 347,30

12.0   PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.775,00

12.1  1511 ORSE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO 
JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721

UN 3,00 226,29 277,13 831,39

12.2  055918 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24X12CM UN 15,00 12,42 15,21 228,15

12.3  12138 ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 3,00 24,68 30,22 90,66

12.4  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 20,00 25,51 31,24 624,80

13.0   LOUÇAS E METAIS 24.177,45

13.1 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 8,00 562,41 688,78 5.510,24

13.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

UN 3,00 791,51 969,36 2.908,08

13.3 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 311,09 380,99 1.523,96

13.4  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 244,91 299,94 899,82

13.5 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 263,86 323,14 1.292,56

13.6  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 11,00 142,14 174,07 1.914,77

13.7  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00 82,97 101,61 1.828,98

13.8 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 108,88 133,34 266,68

13.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 35,29 43,21 129,63

13.10  100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 359,73 440,56 2.643,36
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Obra: R$ 355.578,35

Convênio: R$ 512.743,67 BDI Serviços: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 BDI Materiais: 16,97%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total

KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A Repasse: Data Base: Não Desonerada

N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância Contrapartida:

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.11 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 250,59 306,89 3.989,57

13.12  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 103,69 126,98 1.269,80

14.0   DIVISÓRIAS DE GRANITO 71.667,45

14.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M² 27,60 734,83 899,94 24.841,04

14.2 11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM M²  46,87 815,77 999,07 46.826,41

15.0   SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 38.761,75

15.1   MASTROS DAS BANDEIRAS 1.405,44

15.1.1

92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 63,76 78,08 1.405,44

15.2   PLAYGROUND 35.203,75

15.2.1 
 9160 ORSE

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

UN 1,00 3.895,45 4.770,75 4.770,75

15.2.2 
 2418 ORSE

ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU 
SIMILAR)

UN 1,00 1.690,00 2.069,74 2.069,74

15.2.3
 2406 ORSE

BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU 
SIMILAR

UN 1,00 2.830,00 3.465,90 3.465,90

15.2.4
 2440 ORSE

GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA 
(SERGIPARK OU SIMILAR)

UN 1,00 3.990,00 4.886,55 4.886,55

15.2.5
 13141 ORSE

PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA DE BONECA, EM CONCRETO ARMADO 
FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,00M, C=2,00M H=2,30M, COM DESENHOS DE 

UN 1,00 13.773,92 16.868,91 16.868,91

15.2.6
 7776 ORSE

BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 
0,82 X 3,98 X 1,80M,  INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTADA COM 

UN 1,00 2.565,45 3.141,90 3.141,90

15.3   LIMPEZA 2.152,56

15.3.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 526,30 3,34 4,09 2.152,56

Gurinhém-PB, 14 de março de 2025

Total Geral 868.322,02
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Obra: Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A BDI: 22,27%
Endereço: KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB

Total:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 40.412,70R$     4,65% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
6.732,76              6.732,76             6.736,80                   6.736,80                   6.736,80               6.736,80                 

2.0 PAREDES E PAINEIS 4.498,70R$       0,52% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.498,70              -                      -                            -                            -                        -                         

3.0 ESQUADRIAS 133.327,02R$   15,35% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 40,00% 0,00%
-                       39.998,11           39.998,11                 -                            53.330,81             -                         

4.0 COBERTURA 141.521,60R$   16,30% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
141.521,60          -                      -                            -                            -                        -                         

5.0 FORRO 28.313,32R$     3,26% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00%
-                       5.662,66             5.662,66                   5.662,66                   11.325,33             -                         

6.0 REVESTIMENTOS 77.499,67R$     8,93% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38.749,84            19.374,92           19.374,92                 -                            -                        -                         

7.0 PAVIMENTAÇÃO 129.875,40R$   14,96% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-                       129.875,40         -                            -                            -                        -                         

8.0 RODAPÉS E PEITORIS 11.674,67R$     1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
-                       -                      -                            -                            3.502,40               8.172,27                 

9.0 PINTURA 50.788,00R$     5,85% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
-                       12.697,00           12.697,00                 12.697,00                 10.157,60             2.539,40                 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 105.685,01R$   12,17% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
105.685,01          -                      -                            -                            -                        -                         

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.344,28R$       0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-                       -                      -                            -                            -                        8.344,28                 

12.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.775,00R$       0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-                       -                      -                            -                            1.775,00               -                         

13.0 LOUÇAS E METAIS 24.177,45R$     2,78% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
-                       -                      12.088,73                 12.088,73                 -                        -                         

14.0 DIVISÓRIAS DE GRANITO 71.667,45R$     8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
-                       -                      -                            35.833,73                 35.833,73             -                         

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 38.761,75R$     4,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-                       -                      -                            -                            -                        38.761,75               

868.322,02        100,00% 297.187,90       214.340,84       96.558,21              73.018,91              122.661,66        64.554,50            
% 34,23% 24,68% 11,12% 8,41% 14,13% 7,43%

297.187,90       511.528,74       608.086,95            681.105,86            803.767,52        868.322,02          

Gurinhém - PB, 14 de março de 2025
Local/Data

Valores Acumulados

Responsável Técnico

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

868.322,02R$                               Data-base: Fevereiro/2025 - Não Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores Totais
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Obra:

Convênio:

Endereço:

Item Código Banco Descrição Und Quant.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÊS 6,00

2.0 PAREDES E PAINEIS

2.1 ELEMENTOS VAZADOS

2.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

M² 5,64

2.1.2  102253 SINAPI GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8"
M² 19,21

3.0 ESQUADRIAS

3.1 PORTAS DE MADEIRA

3.1.1 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

UN 6,00

3.1.2 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 8,00

3.1.3 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 21,00

3.2 PORTAS DE ALUMÍNIO

3.2.1  94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

M² 3,36

3.2.2 12220 ORSE PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM 
TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" 
VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.

M² 22,97

3.3 JANELAS DE ALUMÍNIO/AÇO

3.3.1 

94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 15,12

3.3.2 
94562 SINAPI

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 28,08

3.3.3 
94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 8,64

3.3.4 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M² 87,28

4.0 COBERTURA

4.1  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 576,44

4.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M² 576,44

4.3 304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO

M 164,29

4.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M² 152,13

4.5 002 Próprio PINGADEIRA DE CONCRETO
M 202,15

4.6 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M² 3,61

4.7 13358 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM 
POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC

M² 12,21

4.8 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,00

4.9 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,00

5.0 FORRO DE GESSO

5.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

M² 526,27

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES

6.1 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M² 3,61

6.2  C4431 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE

M² 237,40

6.3  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M² 419,64

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1  00004786 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) M² 381,03

7.2  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 410,10

7.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M² 81,11

7.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

M² 145,70

COMPRIMENTO = ( 34,90 + 18,95 + 16,05 + 14,65 + 8,75 + 2,30 + 9,30 + 6,75 + 7,35 + 2,20 + 
25,15 + 25,15 + 18,65 + 3,00 X 2 + 3,00 X 2 ) = 190,15 M

ÁREA = CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO = 237,40 M²

ESTADO DA PARAÍBA 

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A

KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB

ÁREA = 1,80 x 1,20 x 1 + 1,80 x 1,6 x 9 = 28,08 m²

ÁREA = 1,20 X 1,20 x 6 = 8,64 m²

N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância

TEMPO = 6 MESES (CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO)

Cálculo

ÁREA = 2,85 m x 2,05 m = 5,64 m²

QTD = 6 UNIDADES (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

COMPRIMENTO = ( 8,55 x 2 + 18,95 + 3,50 x 2 + 3,32 x 2 + 4,90 + 6,70 x 2 + 5,85 + 17,25 + 3,60 + 
24,65 + 2 x 3,80 + 6,35 x 2 + 24,65) = 164,29 M

ÁREA = 172,28 + 108,15 + 95,76 + 35,28 + (173,44-8,47) = 576,84 M²

ÁREA = 172,28 + 108,15 + 95,76 + 35,28 + (173,44-8,47) = 576,84 M²

ÁREA = ESQUADRIAS 3.3.1 E 3.3.2 + VIDRO DAS 4 PORTAS PM01 = 15,12 + 28,08 + 4 x 0,20 x 
1,10 = 44,08 m²

QTD = 8 UNIDADES (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

QTD = 21 UNIDADES (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

ÁREA = COMPRIMENTO DAS CALHAS X (LARGURA + ALTURA ATÉ A PINGADEIRA) = 152,13 M²

 ÁREA = (3,00+7,91+1,16+1,75)*1,39 = 19,21 m²

ÁREA = PORTÃO PRINCIPAL + PORTÕES ACESSO DE SERVIÇO + PORTÕES DO GÁS E LIXO = 
1,60 x 1,98 + 2 x 1,60 x 1,98 + 4 x 1,70 x 1,98 = 22,97 m²

ÁREA = 2 UNIDADES X 0,80 X 2,10 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) = 2 X 0,80 X 2,10 = 
3,36 m²

ÁREA = 0,6 x 0,6 x 36 + 0,6 x 0,9 x 4 = 15,12 m²

ÁREA = COBERTURA DO GÁS E LIXO = 0,95 x 3,80 = 3,61 M²

ÁREA = ÁREA INTERNA DOS AMBIENTES = 
(48,17+48,17+14,51+14,51+14,51+3,9+3,9+16,60+72,38+38,41+11,18+21,26+8,21+3,37+102,7+1

6,04+5,69+29,45+5,25+5,13+3,60+3,10+6,80+14,73+14,73 ) = 526,27 M²

ÁREA = COBERTURA DO HALL DE ENTRADA = 5,55 x 2,20 = 12,21 M²

COMPRIMENTO = ALTURA DA COBERTURA AO SOLO + CAIXA DE PASSAGEM = 3,00 M

COMPRIMENTO = LARGURA DO HALL = 3,00 M

ÁREA = COBERTURA DO GÁS E LIXO = 0,95 x 3,80 = 3,61 M²

 = ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO = PERÍMETRO DAS SALAS X ALTURA = CRECHE 
III(28,3*1,2)-(0,8*2*1,2+1,8*0,7*3)+ PRE ESCOLA(28,23*1,2)-(0,8*2*1,2+1,8*0,7*3)+SAN 

MASC(20,14*1,2)-(0,8*1,2)SAN ADULO MASC (7,9*1,2)-(0,8*1,2)+ SAN ADULTO FEM (7,9*1,2)-
(0,8*1,2)+ PROFESSORES (16,31*1,2)-(0,8*1,2+0,3*1,2*2)+ ADM(16,20*1,20)-

(0,8*1,2*2+1,8*0,3)+TRIAGEM (2,85+1,75+3,00)*1,2-(0,8*1,2)+VEST MASC (16,72*1,2)-(0,8*1,2)+ 
VEST FEM (16,72*1,20)-(0,8*1,2)+SAN FEM (20,14*1,2)-(0,8*1,2)+ SAN CRECHE II(22,54*1,2)-

(0,8*1,20)+CRECHE II(26*1,2)-(0,8*1,2+1,8*0,7*2)+REPOUSO (15*1,2)-
(0,8*1,2+1,2*0,3*3)+CRECHE I (18,6*1,2)-(0,8*1,2*3+1,8*0,7+1,2*0,3)+ FRALDARIO (11,8*1,2)-

(0,8*1,2)+ SANT INFANTIL PCD(75*1,2)-(1,2*0,8)+ 
FACHADA(25,05+15,25+9,3+2,3+7,95+11,40+6,14)*0,4 = 419,64 M²

ÁREA  = 48,17+48,17+72,38+102,7+38,41+11,81+21,06+16,6+16,04+5,69 = 381,03 M²

COMPRIMENTO = PERÍMETRO DOS AMBIENTES - LARGURA DAS PORTAS = 410,10 M

ÁREA = ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA = 81,11 M²

ÁREA = (14,51 x 3+3,9 x 2+8,21+3,37+29,45+5,25+5,13+3,10+6,80+3,60+14,73 x 2) = 145,70 M²
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Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

7.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 90,00

7.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 288,12

8.0 RODAPÉS E PEITORIS

8.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 12,80

8.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 66,04

9.0 PINTURA

9.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M² 1.233,06

9.2 88497 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M² 526,30

9.3

88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M² 396,18

9.4  95306 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M² 526,30

9.5
 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 576,02

9.7
 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 526,30

9.8 102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 107,44

9.9

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M² 84,36

9.10  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 84,36

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 380V

10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO

10.1.1  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 
225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

10.1.2  100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00

10.1.3  4527 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA
UN 1,00

10.1.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00

10.1.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

10.1.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00

10.1.7  8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V
UN 4,00

10.1.8  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

10.1.9 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O UN 1,00

10.1.10 41199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

10.2.1 91873 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750,00

10.2.2  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 20,00

10.2.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,00

10.2.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,00

10.2.5  1304 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1" UN 22,00

10.2.6  1305 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1 1/4" UN 2,00

10.2.7  1306 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1 1/2" UN 6,00

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

ÁREA DE PAREDES INTERNAS - ÁREA DA CERÂMICA INTERNA = 396,18 M²

ÁREA DO TETO = 526,30 M²

 = ÁREA DE PINTURA = CRECHE III(26,4*1,4)-(0,8*2*0,8+1,8*1,00*3)+ PRE ESCOLA(28,23*1,4)-
(0,8*2*0,8+1,8*1,00*3)+SAN MASC (20,14*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6*4)+ SAN ADULTO MASC 

(7,9*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6)+ SAN ADULTO FEM (7,9*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6)+ PROFESSORES 
(16,31*1,4)-(0,8*0,8+0,8*1,2*2)+ ADM(16,20*1,40)-

(0,8*0,8*2+1,8*0,8+0,6*0,6*2)+ALMOXARIFADO(10,2*2,70)-(0,8*2,1+1,2*1,2)+ TRIAGEM 
(2,85+1,75+3,00)*1,4-(0,8*0,8)+VEST MASC (16,72*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6*3)+ VEST FEM 

(16,72*1,40)-(0,8*0,8+0,6*0,6*3)+SAN FEM (20,14*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6*4)+ SAN CRECHE 
II(22,54*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6*4)+CRECHE II(26*1,4)-(0,8*0,8+1,8*1,00*2)+REPOUSO (15*1,4)-

(0,8*0,8+1,2*0,8*3)+CRECHE I (18,6*1,4)-(0,8*0,8*3+1,8*1,00+1,2*0,8)+ FRALDARIO (11,8*1,4)-
(0,8*0,8+0,6*0,6*4)+ SANT INFANTIL PCD(75*1,4)-(0,8*0,8+0,6*0,6)+ 

FACHADA(25,05+15,25+9,3+2,3+7,95+11,40+6,14)*2,55 – ESQUADRIAS 
(0,8*0,8*14+2*2*7+1,4*1,4*5+0,8*1,1)+CORREDOR 

(6,75+1,15+2,25+1,15+5,4+1,3+3,8+1,3+8,28+1,75+4,27+2,5+4,05+3,75+6,75*2+8,51+1,22+5,35)*
2,70 – ESQUADRIAS(0,8*0,8*17+2,00*2,00*2+0,8*1,1*3+1,40*2,00+0,8*2,1*11) + PLATIBANDA 

(34,9+25,15*2+9,3+8,45+4,35+16,05+2,30+6,75+7,35+18,65+8,95)*1,34*2 = 1233.06 M²

COMPRIMENTO = 41 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 22 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 6 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 17 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 7 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 4 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 750 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 20 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 32 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

ÁREA DO TETO = 526,30 M²

ÁREA DO TETO = 526,30 M²

ÁREA = GRADES + PORTÕES = 84,36 M²

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

ÁREA = ÁREA DAS PORTAS x 2 FACES - ÁREA DOS VIDROS PM01 = 6 x 0,60 x 2,10 + 8 x 0,70 x 
2,10 + 21 x 0,80 x 2,10 - 4 x 0,20 x 1,10 = 53,72 m² x 2 FACES =  107,44 M²

ÁREA = GRADES + PORTÕES = 84,36 M²

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CERAMICAS INTERNAS E EXTERNAS = 576,02 
M²

 = COMPRIMENTO = 16 ABERTURAS X 0,80 M = 12,80 M

 COMPRIMENTO = 
0,60+3,60+0,50+2,20+0,50+0,50+2,25+0,50+0,60+3,60+0,60+3,60+0,60+2,25+3,65+1,35+0,50+2,
20+0,50+0,60+3,60+2,00+1,65+0,60+1,65+4,25+2,74+0,60+1,65+4,05+0,60+1,10+1,25+0,50+2,00

+0,50+0,50+2,00+0,50+0,60+3,00 = 66,04 M

COMPRIMENTO = QUANTIDADE X DIMENSÃO DA PEÇA (30CM) = (171 + 129) x 0,30 = 90,00 M

ÁREA = ÁREA EXTERNA DO PLAYGROUND = 288,12 M²

Página 2 de 4



Obra:

Convênio:

Endereço:

Item Código Banco Descrição Und Quant.

ESTADO DA PARAÍBA 

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A

KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB

N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância

Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

10.2.8  3233 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. =  0.40 X 0.40 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO UN 4,00

10.2.9  666 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO

UN 7,00

10.2.10  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00

10.2.11  2797 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.60M

UN 2,00

10.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

10.3.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.000,00

10.3.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2.500,00

10.3.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 600,00

10.3.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00

10.3.5  7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6
M 550,00

10.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

10.4.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 95,00

10.4.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00

10.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 22,00

10.4.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

10.4.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

10.4.6  12984 ORSE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 24,00

10.4.7 12971 ORSE LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 24W QUADRADA, 6000K  DA G-LIGHT OU 
SIMILAR - REV01_11/2021

UN 65,00

10.4.8  11866 ORSE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 
BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA 
KBR OU SIMILAR

UN 24,00

10.4.9  8439 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM
UN 2,00

10.4.10  7867 ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00

10.4.11  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00

10.4.12  063818 SBC BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES UN 1,00

10.4.13  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 12,00

10.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

10.5.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00

10.5.2  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 20,00

10.5.3  9051 ORSE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 
TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO

UN 1,00

10.5.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 2,00

10.5.5  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 100,00

10.5.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00

10.5.7  9900 ORSE CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 ÁGUA FRIA

11.1.1  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 88,00

11.1.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 18,00

11.1.3  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00

11.1.4  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

11.1.5  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00

11.1.6  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 52,00

11.1.7  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 52 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 39 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

COMPRIMENTO = 88 M (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 18 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 95 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 7 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 24 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 12 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 20 UNIDADES (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 11 UNIDADES (CONFORME PROJETO SPDA)

COMPRIMENTO = 100 M (CONFORME PROJETO SPDA)

QTD = 22 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 24 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 65 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 1000 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 2500 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 600 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 60 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

COMPRIMENTO = 550 M (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 4 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 7 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 24 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)

QTD = 2 UNIDADES (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)
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Obra:

Convênio:

Endereço:

Item Código Banco Descrição Und Quant.

ESTADO DA PARAÍBA 

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A

KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB

N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância

Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

11.1.8  081819 AGETOP CIVIL BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA UN 1,00

11.1.9  ED-49507 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE UN 1,00

12.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

12.1  1511 ORSE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO 
JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 UN 3,00

12.2  055918 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24X12CM
UN 15,00

12.3  12138 ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
UN 3,00

12.4  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS
UN 20,00

13.0 LOUÇAS E METAIS

13.1 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 8,00

13.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

UN 3,00

13.3 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

13.4  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00

13.5 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

UN 4,00

13.6  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 11,00

13.7  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00

13.8 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

13.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

13.10  100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

13.11 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00

13.12  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00

14.0 DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO

 14.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M² 27,60

 14.2 11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM
M²  46,87

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS

15.1 MASTROS DAS BANDEIRAS

15.1.1 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00

15.2   PLAYGROUND
15.2.1  9160 ORSE BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 
SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,00

15.2.1  2418 ORSE ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU 
SIMILAR)

UN 1,00

15.2.1  2406 ORSE BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU 
SIMILAR

UN 1,00

15.2.1  2440 ORSE GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA 
(SERGIPARK OU SIMILAR)

UN 1,00

15.2.1  13141 ORSE PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA DE BONECA, EM CONCRETO ARMADO 
FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,00M, C=2,00M H=2,30M, COM DESENHOS DE 
BONECAS E CARRINHOS EM BAIXO RELEVO.INCLUÍDAS A MONTAGEM E 
PINTURA.

UN 1,00

15.2.1  7776 ORSE BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 
0,82 X 3,98 X 1,80M,  INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTADA COM 
ESMALTE SINTÉTICO, REF. SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,00

15.3   LIMPEZA
15.3.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

M² 526,30

Gurinhém-PB, 14 de março de 2025

ÁREA = (0,35+1,22*2+0,35+0,72+1,22*2+0,35+0,87+0,37)*1,5+(1,22*3+1,22*3+0,72+0,72)*1,80

QTD = 18 UNIDADES

QTD = 2 BARRAS X 3 BANHEIROS = 6 UNIDADES

QTD = 3 UNIDADES

QTD = 18 UNIDADES

QTD = 11 UNIDADES

QTD = 2 UNIDADES

QTD = 1 UNIDADE

QTD = 1 UNIDADE

QTD = 1 UNIDADE

ÁREA = 
(48,17+48,17+14,51+14,51+14,51+3,9+3,9+16,60+72,38+38,41+11,18+21,26+8,21+3,37+102,7+1

6,04+5,69+29,45+5,25+5,13+3,60+3,10+6,80+14,73+14,73 ) M²

QTD = 1 UNIDADE

QTD = 1 UNIDADE

 ÁREA = ÁREA DAS BANCADAS, DAS BANCADAS DAS PIAS E LAVATÓRIOS E PRATELEIRAS = 
3,60*0,60*4 + 2,20*0,50*2 + 2,25*0,50 + 1,65*0,60 + 4,85*0,60 +1,50*0,60 + 4,50*0,6 + 7,125*0,60 

+ 1,65*0,60 + 3,00*0,60 + 2,00*0,50*3 + 1,80*0,40 + 1,50*0,60*4 + 1,20*0,60*6 + 3,90*0,30*6 + 

QTD = 4 UNIDADES

QTD = 3 UNIDADES

QTD = 4 UNIDADES

QTD = 3 UNIDADES

QTD = 10 UNIDADES

QTD = 1 UNIDADE

COMPRIMENTO = 3 x 6,00 = 18,00 m

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)

QTD = 8 UNIDADES

QTD = 40 UNIDADES (CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)

QTD = 40 UNIDADES (CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)

QTD = 40 UNIDADES (CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)

QTD = 40 UNIDADES (CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)

QTD = 1 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 1,0000000 5.499,68 5.499,68
Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000000 113,32 453,28

Composição 
Auxiliar

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000000 22,03 5.046,40

MO sem LS => 5.499,68 LS => 6.214,64 MO com 
LS =>

120,71

Valor do BDI => 1.235,78 Valor com BDI => 6.735,46

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 217,16 217,16

Composição 
Auxiliar

 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0100000 549,85 5,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 20,27 20,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 25,21 51,80

Insumo  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 
*50 X 50 X 7* CM

UN 3,9500000 35,20 139,04

MO sem LS => 56,74 LS => 0,00 MO com 
LS =>

56,74

Valor do BDI => 48,79 265,95

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1848 ORSE Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" m² 1,0000000 127,50 127,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2000000 14,58 17,50

Insumo  
00001379/

SINAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,8000000 0,76 2,12

Insumo  
00004750/

SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,80 4,56
Insumo  

00000370/
SINAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0090000 100,00 0,90

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,67 3,67
Insumo  1054 ORSE Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" m² 1,0000000 79,67 79,67

MO sem LS => 36,52 LS => 0,00 MO com 
LS =>

36,52

Valor do BDI => 28,64 156,14

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 963,95 963,95

Composição 
Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 341,28 341,28

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

Composição 
Auxiliar

 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 137,11 137,11

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,6000000 10,87 104,35

MO sem LS => 196,55 LS => 0,00 MO com 
LS =>

196,55

Valor do BDI => 216,59 1.180,54

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 972,47 972,47

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,8000000 10,87 106,52

Composição 
Auxiliar

 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 137,11 137,11

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

Composição 
Auxiliar

 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 347,63 347,63

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Provisórios
Material

Provisórios
Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

MO sem LS => 200,35 LS => 0,00 MO com 
LS =>

200,35

Valor do BDI => 218,51 1.190,98

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.017,93 1.017,93

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,56 156,56

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 10,87 108,70

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 371,46 371,46

MO sem LS => 210,29 LS => 0,00 MO com 
LS =>

210,29

Valor do BDI => 228,72 1.246,65

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 877,73 877,73

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6510000 25,21 16,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3250000 20,27 6,58

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

UN 8,8000000 0,61 5,36

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,6130000 48,72 78,58

Insumo  00039024 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA 
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS 
INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM

UN 1,0000000 770,80 770,80

MO sem LS => 17,82 LS => 0,00 MO com 
LS =>

17,82

Valor do BDI => 197,22 1.074,95

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, 
com espaçamento de 12cm.

m² 1,0000000 401,94 401,94

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  13064 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, 
com espaçamento de 12cm.

m² 1,0000000 350,00 350,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,80 5,70
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0030000 525,45 1,57

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000 14,58 21,87

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,67 3,67
Insumo  

00004750/
SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

MO sem LS => 41,07 LS => 0,00 MO com 
LS =>

41,07

Valor do BDI => 90,31 492,25

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, 
SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 707,79 707,79

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0210000 661,58 13,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489320 20,27 51,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0978640 25,21 128,51

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS)

UN 2,7780000 184,93 513,73

MO sem LS => 142,42 LS => 0,00 MO com 
LS =>

142,42

Valor do BDI => 159,04 866,83

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Tipo

Material

Provisórios
Argamassas

Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO 
(VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 
14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA 
ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 621,49 621,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3739344 25,21 34,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6869672 20,27 13,92

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0080000 661,58 5,29

Insumo  00011199 SINAPI JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 
COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 
BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

UN 0,5558000 1.021,33 567,65

MO sem LS => 38,68 LS => 0,00 MO com 
LS =>

38,68

Valor do BDI => 139,64 761,13

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 381,08 381,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565090 20,27 3,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130180 25,21 7,89

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 32,20 21,50
Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 
32 * MM

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X 
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO

UN 0,8333000 416,04 346,68

MO sem LS => 8,57 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,57

Valor do BDI => 85,62 466,70

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 347,14 347,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4660000 20,27 9,44

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4790000 20,87 9,99

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 
ESQUADRIAS

M 4,6090000 13,30 61,29

Insumo  00010491 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M² 1,0000000 255,00 255,00
Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 4,0360000 2,83 11,42

MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,44

Valor do BDI => 78,00 425,14

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 91,93 91,93

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0435000 21,64 0,94

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6760000 24,58 16,61

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4940000 20,89 10,31

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0604000 20,80 1,25

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 1,0170000 25,21 25,63

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 20,32 1,01
Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 2,3600000 11,92 28,13

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 2,5890000 2,27 5,87

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 22,53 1,57
Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,50 0,61

MO sem LS => 22,65 LS => 0,00 MO com 
LS =>

22,65

Valor do BDI => 20,65 112,58

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 63,20 63,20

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0073000 20,80 0,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 20,27 3,36

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0053000 21,64 0,11

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 24,34 3,11

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO)

M² 1,3570000 37,16 50,42

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 4,51 5,68

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

CJ 1,2600000 0,30 0,37

MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,14

Valor do BDI => 14,20 77,40

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 1,0000000 38,52 38,52

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00010567/

SINAPI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0350000 12,27 0,42

Insumo  
00004721/

SINAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0130000 137,75 1,79

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 14,58 2,91

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2000000 3,71 0,74
Insumo  

00004750/
SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 19,02 7,60

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,80 0,76
Insumo  

00043132/
SINAPI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0780000 25,35 1,97

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,0100000 18,97 0,18
Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - 
R1

kg 1,0000000 12,93 12,93

Insumo  
00000367/

SINAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0010000 101,30 0,10

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,67 1,46
Insumo  

00001379/
SINAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 5,0000000 0,76 3,80

Insumo  
00001213/

SINAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2000000 19,02 3,80

MO sem LS => 17,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

17,00

Valor do BDI => 8,65 47,17

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 46,12 46,12

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 21,17 2,05

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 25,21 10,83

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 22,16 33,24

MO sem LS => 10,09 LS => 0,00 MO com 
LS =>

10,09

Valor do BDI => 10,36 56,48

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  002 Próprio PINGADEIRA DE CONCRETO un 1,0000000 0,00 0,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,0000000 162,64 162,64

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Complementos

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Material

Material
Armaduras Convencionais

Material

Provisórios
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,0440000 693,06 30,49

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700000 18,68 18,11

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 24,58 12,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 20,27 7,17

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9910000 15,21 15,07

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 25,11 1,00

Insumo  00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 
PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, 
VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

M² 1,0000000 47,00 47,00

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 16,84 31,49

MO sem LS => 24,08 LS => 0,00 MO com 
LS =>

24,08

Valor do BDI => 36,54 199,18

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  13358 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, 
branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado 
em toldo/cobertura/fechamento/etc

m² 1,0000000 150,13 150,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,80 4,94
Insumo  14085 ORSE Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores m 1,0800000 16,20 17,49
Insumo  14084 ORSE Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm 

na cor cristal
m 0,9500000 6,93 6,58

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 14,58 18,95

Insumo  
00001213/

SINAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,3000000 19,02 24,72

Insumo  14043 ORSE Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm  - 1050 x 6000mm m² 1,0000000 71,66 71,66

Insumo  
00040547/

SINAPI 

ORSE Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm cento 0,0300000 28,66 0,85

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,3000000 3,71 4,82
MO sem LS => 43,67 LS => 0,00 MO com 

LS =>
43,67

Valor do BDI => 33,73 183,86

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 151,77 151,77

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 24,34 3,79

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0132000 21,64 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,27 5,06

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0183000 20,80 0,38

Insumo  00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA 
ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,4400000 1,21 0,53

Insumo  00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

UN 3,0000000 0,05 0,15

Insumo  00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* 
MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,3500000 157,41 55,09

Insumo  00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, 
DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM 
PLUVIAL PREDIAL

UN 1,5500000 38,50 59,67

Insumo  00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, 
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL 
PREDIAL

UN 0,2200000 15,43 3,39

Insumo  00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,2200000 30,23 6,65

Insumo  00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 
*75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,3300000 50,87 16,78

MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,26

Valor do BDI => 34,10 185,87

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 1,0000000 24,87 24,87

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0482000 20,51 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0482000 24,19 1,16

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Tipo

Provisórios
Material
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0270000 2,05 0,05
Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
M 1,0353000 21,91 22,68

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,70

Valor do BDI => 5,58 30,45

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 43,93 43,93

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19
Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 

MM (SEM COLOCACAO)
M² 1,0414000 11,33 11,79

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 
19 MM

CENTO 0,0293000 30,30 0,88

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E 
USO GERAL

KG 1,8127000 0,81 1,46

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com 
LS =>

22,29

Valor do BDI => 9,87 53,80

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 40,12 40,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237000 20,27 6,56

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 567,18 17,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475000 25,21 16,32

MO sem LS => 19,44 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,44

Valor do BDI => 9,01 49,13

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  C4431 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm 
(100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE

m² 1,0000000 132,05 132,05

Composição 
Auxiliar

 C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 0,0200000 966,38 19,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,4000000 20,26 28,36
Insumo  I6497 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - 

DECORATIVA
m² 1,1000000 42,52 46,77

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 1,4000000 26,86 37,60
MO sem LS => 79,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>
79,10

Valor do BDI => 29,67 161,72

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 75,75 75,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3669000 20,27 7,43

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8882000 25,08 22,27

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,82 5,61
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,81 1,06
Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M² 1,0932000 36,03 39,38

MO sem LS => 23,06 LS => 0,00 MO com 
LS =>

23,06

Valor do BDI => 17,02 92,77

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 67,44 67,44
Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 25,08 7,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,27 3,04

Insumo  00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

M 1,0400000 52,09 54,17

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 4,81 0,57
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 2,52 2,17

MO sem LS => 8,15 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,15

Valor do BDI => 15,15 82,59

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

Mão de Obra
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 73,14 73,14

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 25,02 9,31

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 0,89 0,12

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,45 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 20,27 7,55

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,89 0,53

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 140,00 7,95

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI
PEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR 
NATURAL

m² 1,0300000 45,24 46,59

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 93,96 0,92
MO sem LS => 12,93 LS => 0,00 MO com 

LS =>
12,93

Valor do BDI => 16,43 89,57

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 58,45 58,45

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2537000 25,08 6,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308000 20,27 2,65

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,82 7,48
Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M² 1,0600000 38,74 41,06

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 4,81 0,90
MO sem LS => 6,97 LS => 0,00 MO com 

LS =>
6,97

Valor do BDI => 13,13 71,58

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1,0000000 201,50 201,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 20,27 4,41

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 25,21 11,01

Insumo  00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

m² 0,2500000 731,46 182,86

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 0,70 0,16
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2150000 2,52 3,06

MO sem LS => 11,96 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,96

Valor do BDI => 45,27 246,77

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1,0000000 15,52 15,52
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 20,27 2,80

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 21,18 0,58

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M² 1,0000000 12,14 12,14
MO sem LS => 2,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>
2,51

Valor do BDI => 3,48 19,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 1,0000000 96,23 96,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 20,27 5,53

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 25,08 13,71

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M 1,0000000 73,74 73,74

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,52 3,25
MO sem LS => 14,90 LS => 0,00 MO com 

LS =>
14,90

Valor do BDI => 21,62 117,85

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 125,70 125,70

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0210000 24,96 0,52

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,3980000 23,89 9,50

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 25,08 10,50

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0060000 453,49 2,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 20,27 4,23

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 94,46 98,23

MO sem LS => 19,96 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,96

Valor do BDI => 28,24 153,94

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,78 3,78

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,45 1,57
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>
1,62

Valor do BDI => 0,84 4,62

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,65 4,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 20,27 0,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 26,59 2,46

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,45 1,57
MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com 

LS =>
2,26

Valor do BDI => 1,04 5,69

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 20,27 2,43

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 26,59 9,59

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,50 3,34

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 0,84 0,06

MO sem LS => 8,82 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,82

Valor do BDI => 3,46 18,88

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 18,69 18,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685000 20,27 3,41

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054000 26,59 13,43

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 2,50 1,82

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0401000 0,84 0,03

MO sem LS => 12,36 LS => 0,00 MO com 
LS =>

12,36

Valor do BDI => 4,19 22,88

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 12,20 12,20

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 29,65 6,77
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com 

LS =>
3,98

Valor do BDI => 2,74 14,94

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,33 14,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 20,27 1,53

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 26,59 6,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 29,65 6,77
MO sem LS => 5,54 LS => 0,00 MO com 

LS =>
5,54

Valor do BDI => 3,21 17,54

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 21,27 21,27

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5708000 26,59 15,17

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1879000 30,56 5,74
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0188000 19,29 0,36

MO sem LS => 11,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,10

Valor do BDI => 4,77 26,04

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 9,06 9,06

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 26,59 1,68

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0575000 19,29 1,10
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908000 32,96 6,28

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,23

Valor do BDI => 2,03 11,09

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 1,0000000 9,73 9,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 26,59 5,71

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0124000 19,29 0,23
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1242000 30,56 3,79

MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com 
LS =>

4,18

Valor do BDI => 2,18 11,91

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.310,42 1.310,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 21,50 13,63

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 700,22 13,58

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 25,55 16,20

Insumo  00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1,0000000 1.267,01 1.267,01

MO sem LS => 26,32 LS => 0,00 MO com 
LS =>

26,32

Valor do BDI => 294,45 1.604,87

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM 
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 189,72 189,72

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9650000 25,55 24,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9650000 21,50 20,74

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0140000 700,22 9,80

Insumo  00011251 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 134,53 134,53

MO sem LS => 37,43 LS => 0,00 MO com 
LS =>

37,43

Valor do BDI => 42,63 232,35

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,0000000 733,17 733,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m 
c/conector

un 1,0000000 112,00 112,00

Insumo  209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000 1,75 5,25
Insumo  10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un 1,0000000 0,35 0,35
Insumo  

00002436/
SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,8000000 19,02 91,30

Insumo  4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura un 1,0000000 330,00 330,00
Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 1,0000000 16,56 16,56
Insumo  865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m 1,5000000 3,48 5,22
Insumo  663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo  

00000868/
SINAPI 

ORSE Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m 2,0000000 26,35 52,70

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,8000000 3,80 18,24
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,8000000 3,66 17,56
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,8000000 14,58 70,00

Insumo  314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000 2,10 6,30
MO sem LS => 161,30 LS => 0,00 MO com 

LS =>
161,30

Valor do BDI => 164,74 897,91

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 10,37 10,37

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 25,55 0,89

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 21,50 0,75

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 7,72 7,72

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,01 1,01

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,27

Valor do BDI => 2,33 12,70

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 10,96 10,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 21,50 1,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 25,55 1,21

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 7,72 7,72

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,01 1,01

MO sem LS => 1,72 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,72

Valor do BDI => 2,46 13,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Tipo

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Material

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,14 12,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 25,55 1,69

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 21,50 1,42

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5

UN 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 7,72 7,72

MO sem LS => 2,40 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,40

Valor do BDI => 2,72 14,86

 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 1,0000000 65,16 65,16

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

Insumo  9162 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-
raio)

un 1,0000000 52,90 52,90

Insumo  
00002436/

SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,02 5,70

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,66 1,09
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,80 1,14

MO sem LS => 10,07 LS => 0,00 MO com 
LS =>

10,07

Valor do BDI => 14,64 79,80

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 86,95 86,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 25,55 14,50

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 21,50 12,20

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,01 6,03

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN 1,0000000 54,22 54,22

MO sem LS => 20,62 LS => 0,00 MO com 
LS =>

20,62

Valor do BDI => 19,53 106,48

 10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,0000000 2.226,77 2.226,77

Composição 
Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 20,12 20,12

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 700,22 13,58

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 17,80 107,69

Composição 
Auxiliar

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 86,95 86,95

Composição 
Auxiliar

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,2000000 31,44 697,96

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,79 17,79

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 66,46 129,59

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,23 11,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233000 21,50 6,95

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 541,22 541,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102000 25,55 74,35

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,92 18,92

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 11,24 33,72

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* 
X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,41 5,41

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 2,83 0,47
Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 265,88 265,88

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 61,69 3,70

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,95 34,95

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,33 0,66
Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UN 1,0000000 24,60 24,60

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,43 2,86

MO sem LS => 337,63 LS => 0,00 MO com 
LS =>

337,63

Valor do BDI => 500,35 2.727,12

 10.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  41199 Próprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

un 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 21,67 21,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 25,55 5,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 21,50 4,70

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 11,19 11,38
MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 MO com 

LS =>
7,95

Valor do BDI => 4,86 26,53

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,80 18,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 25,55 2,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,50 2,41

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,30 13,53
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com 

LS =>
4,07

Valor do BDI => 4,22 23,02

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 28,17 28,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 25,55 3,29

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 21,50 2,77

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 20,10 22,11
MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com 

LS =>
4,68

Valor do BDI => 6,32 34,49

 10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1304 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1" un 1,0000000 8,95 8,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,0000000 0,25 0,25
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1100000 3,80 0,41
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1100000 3,74 0,41
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000 14,58 1,60

Insumo  
00003876/

SINAPI 

ORSE Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 1,0000000 4,24 4,24

Insumo  
00002696/

SINAPI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100000 19,02 2,09

MO sem LS => 3,69 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,69

Valor do BDI => 2,01 10,96

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Tipo

Material
Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

 10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1305 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4"  Rev.01 - 10/2022 un 1,0000000 15,36 15,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1700000 3,74 0,63
Insumo  

00002696/
SINAPI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1700000 19,02 3,23

Insumo  1432 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/ 4" un 1,0000000 8,13 8,13
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1700000 3,80 0,64
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1700000 14,58 2,47

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,2600000 0,25 0,31
MO sem LS => 5,70 LS => 0,00 MO com 

LS =>
5,70

Valor do BDI => 3,45 18,81

 10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1306 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" un 1,0000000 17,96 17,96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00002696/

SINAPI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1700000 19,02 3,23

Insumo  
00003878/

SINAPI 

ORSE Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial un 1,0000000 10,65 10,65

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1700000 3,80 0,64
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1700000 14,58 2,47

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,5800000 0,25 0,39
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1700000 3,74 0,63

MO sem LS => 5,70 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,70

Valor do BDI => 4,03 21,99

 10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  3233 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un 1,0000000 531,07 531,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,2520000 55,31 13,93

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 0,9600000 36,07 34,62

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0576000 591,83 34,08

Insumo  
00021062/

SINAPI 

ORSE Ralo fofo com requadro, quadrado 400 x 400 mmRalo fofo 
semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas

un 1,0000000 252,39 252,39

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,2000000 110,43 132,51

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 
Revisado 08/2015

m² 0,9600000 6,68 6,41

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 
usos

m² 0,4440000 92,83 41,21

Composição  141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - 
R1

kg 1,2940000 12,05 15,59

MO sem LS => 119,17 LS => 0,00 MO com 
LS =>

119,17

Valor do BDI => 119,33 650,40

 10.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento

un 1,0000000 92,00 92,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  485 ORSE Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un 1,0000000 92,00 92,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  485 ORSE Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un 1,0000000 92,00 92,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 20,67 112,67

 10.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 9,64 9,64

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Tipo

Provisórios
Mão de Obra

Material
Provisórios
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC 

Tipo

Mão de Obra

Material

Provisórios
Mão de Obra

Material
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Escavação Manual em Área 
Urbana
Argamassas

Concreto Simples

Material

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Armaduras Convencionais

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 
Energia Convencionais

Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 25,55 4,19

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 21,50 3,52

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 6,06 LS => 0,00 MO com 
LS =>

6,06

Valor do BDI => 2,16 11,80

 10.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2797 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m

un 1,0000000 450,92 450,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1090000 591,83 64,50

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 
usos

m² 0,7800000 92,83 72,40

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,4480000 55,31 24,77

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - 
R1

kg 3,2000000 12,93 41,37

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 
Revisado 08/2015

m² 1,4400000 6,68 9,61

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,4400000 36,07 51,94

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,6800000 110,43 185,52

MO sem LS => 188,84 LS => 0,00 MO com 
LS =>

188,84

Valor do BDI => 101,32 552,24

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,87 3,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 2,23 2,77

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,83

Valor do BDI => 0,86 4,73

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,25 5,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 3,11 3,86

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,04

Valor do BDI => 1,17 6,42

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 11,06 11,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 25,55 1,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,50 1,09

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 6,95 8,64

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,85

Valor do BDI => 2,48 13,54

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,76 17,76

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em 
alvenaria de tijolos maciços

Tipo

Concreto Simples

Formas para Fundações

Escavação Manual em Área 
Urbana
Armaduras Convencionais

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Alvenarias de Vedação

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 21,50 1,63

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 25,55 1,94

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434000 11,39 14,16

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,75

Valor do BDI => 3,99 21,75

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1,0000000 11,79 11,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  6477 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,0500000 3,40 3,57
Insumo  

00002436/
SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1400000 19,02 2,66

Insumo  
00043130/

SINAPI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 0,1000000 25,35 2,53

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1400000 14,58 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1400000 3,66 0,51
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,80 0,53

MO sem LS => 4,70 LS => 0,00 MO com 
LS =>

4,70

Valor do BDI => 2,64 14,43

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 28,72 28,72

Composição 
Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 18,61 18,61

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,11 10,11

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,42

Valor do BDI => 6,45 35,17

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,11 10,11

Composição 
Auxiliar

 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 20,63 20,63

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,42

Valor do BDI => 6,90 37,64

 10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,36 27,36

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,25 17,25

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,11 10,11

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,06

Valor do BDI => 6,14 33,50

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,72 41,72

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 31,61 31,61

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,11 10,11

MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,25

Valor do BDI => 9,37 51,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Tipo

Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 56,06 56,06

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,11 10,11

Composição 
Auxiliar

 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,95 45,95

MO sem LS => 25,42 LS => 0,00 MO com 
LS =>

25,42

Valor do BDI => 12,59 68,65

 10.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 1,0000000 3,23 3,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,80 0,30
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 14,58 1,16

Insumo  
00038091/

SINAPI 

ORSE Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e 
interruptores

un 1,0000000 1,81 1,81

MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,16

Valor do BDI => 0,72 3,95

 10.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou 
similar - Rev01_11/2021

un 1,0000000 77,03 77,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00002436/

SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,66 3,66
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou 
similar

un 1,0000000 35,90 35,90

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,80 3,80
MO sem LS => 33,60 LS => 0,00 MO com 

LS =>
33,60

Valor do BDI => 17,30 94,33

 10.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 231,24 231,24

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,66 1,83
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,80 1,90
Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 

autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 210,73 210,73

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Insumo  
00002436/

SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

MO sem LS => 16,80 LS => 0,00 MO com 
LS =>

16,80

Valor do BDI => 51,95 283,19

 10.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 801,95 801,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 2,0000000 19,02 38,04
Composição  10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 2,0000000 3,66 7,32
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 14,58 29,16

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,80 7,60
Insumo  8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000 719,59 719,59

MO sem LS => 67,20 LS => 0,00 MO com 
LS =>

67,20

Valor do BDI => 180,19 982,14

 10.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  7867 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 1,0000000 520,00 520,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Tipo

Provisórios
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Tipo

Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Tipo

Provisórios
Provisórios
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Tipo

Mão de Obra
Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Quadros de Distribuição de 

Tipo
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  7615 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps Un 1,0000000 520,00 520,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  7615 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps Un 1,0000000 520,00 520,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,00

Valor do BDI => 116,84 636,84

 10.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 620,73 620,73

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 21,50 133,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 25,55 158,42

Insumo  00039594 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" 
DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 1,0000000 329,00 329,00

MO sem LS => 225,39 LS => 0,00 MO com 
LS =>

225,39

Valor do BDI => 139,47 760,20

 10.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  063818 SBC BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 100 PARES UN 1,0000000 217,51 217,51
Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0500000 16,86 0,84
Insumo  203036 SBC BLOCO IDC 110 100 PARES COM SUPORTE DE FIXACAO UN 1,0000000 215,99 215,99
Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0500000 13,68 0,68

MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,52

Valor do BDI => 48,87 266,38

 10.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,0000000 42,75 42,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 25,55 5,26

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 21,50 4,43

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 33,06 33,06

MO sem LS => 7,49 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,49

Valor do BDI => 9,60 52,35

 10.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 89,22 89,22

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 21,50 2,89

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 25,55 3,43

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, 
DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 82,90 82,90

MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com 
LS =>

4,88

Valor do BDI => 20,04 109,26

 10.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE 
EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 21,47 21,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 25,55 7,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 21,50 6,67

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", 
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 1,0000000 4,83 4,83

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

UN 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,28

Valor do BDI => 4,82 26,29

 10.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 
terminais de pressão c/barramento

un 1,0000000 363,89 363,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 
Mão de Obra
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Tipo

Mão de Obra
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  
00002436/

SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,02 5,70

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,66 1,09
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,80 1,14
Insumo  9326 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 

terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,0000000 351,63 351,63

MO sem LS => 10,07 LS => 0,00 MO com 
LS =>

10,07

Valor do BDI => 81,76 445,65

 10.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 85,97 85,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 21,50 5,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 25,55 6,34

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 74,29 74,29

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com 
LS =>

9,02

Valor do BDI => 19,31 105,28

 10.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,0000000 71,54 71,54

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 21,50 5,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 25,55 6,34

Composição 
Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE 
EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,6667000 21,47 14,31

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 43,39 45,55
MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com 

LS =>
16,54

Valor do BDI => 16,07 87,61

 10.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 44,44 44,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 20,27 2,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 25,21 3,48

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 270,41 3,81

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 34,95 34,95

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,62

Valor do BDI => 9,98 54,42

 10.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  9900 ORSE Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e 
instalação

un 1,0000000 15,01 15,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  10337 ORSE Conector de pressão para cabo nu de 35mm² un 1,0000000 13,80 13,80
Insumo  

00002436/
SINAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,0560000 19,02 1,06

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0560000 3,66 0,20
MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com 

LS =>
1,06

Valor do BDI => 3,37 18,38

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 32,39 32,39

Composição 
Auxiliar

 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 0,0027000 7,17 0,01

Composição 
Auxiliar

 89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1156000 29,67 3,42

Composição 
Auxiliar

 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,3853000 17,32 6,67

Composição 
Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,0448000 22,38 1,00

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos

Tipo

Material
Mão de Obra

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 0,0393000 27,13 1,06

Composição 
Auxiliar

 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 0,1743000 11,82 2,06

Composição 
Auxiliar

 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 15,62 15,62

Composição 
Auxiliar

 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0289000 7,68 0,22

Composição 
Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,0030000 9,73 0,02

Composição 
Auxiliar

 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1240000 8,64 1,07

Composição 
Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM 
LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 
MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 0,0365000 3,72 0,13

Composição 
Auxiliar

 89570 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0567000 10,25 0,58

Composição 
Auxiliar

 89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 0,0451000 11,88 0,53

MO sem LS => 5,40 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,40

Valor do BDI => 7,27 39,66

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,81

Valor do BDI => 22,44 122,34

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 88,37 88,37

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1485000 20,51 3,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485000 24,19 3,59

Insumo  00011746 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" UN 1,0000000 81,65 81,65
Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09

MO sem LS => 5,24 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,24

Valor do BDI => 19,85 108,22

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 45,46 45,46

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1242000 20,51 2,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1242000 24,19 3,00

Insumo  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA 
FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO

UN 1,0000000 39,89 39,89

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0042000 7,37 0,03
MO sem LS => 4,38 LS => 0,00 MO com 

LS =>
4,38

Valor do BDI => 10,21 55,67

 11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,48 11,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 20,27 0,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0845000 24,19 2,04

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 2,00 0,06
Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, 

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO 
BRANCO

UN 1,0000000 8,85 8,85

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,04

Valor do BDI => 2,57 14,05

 11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,04 10,04

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 24,19 3,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,27 0,97

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 
1/2" X 30 CM

UN 1,0000000 5,35 5,35

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
MO sem LS => 3,69 LS => 0,00 MO com 

LS =>
3,69

Valor do BDI => 2,25 12,29

 11.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 67,77 67,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 25,55 16,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 21,50 13,60

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 38,00 38,00
MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>
23,00

Valor do BDI => 15,22 82,99

 11.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  081819 AGETOP 
CIVIL

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA Un 1,0000000 622,73 622,73

Insumo  0011 AGETOP 
CIVIL

ENCANADOR H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  H516 AGETOP 
CIVIL

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, POTÊNCIA 380W, 
Qmáx = 1.970 L/H, Hm = 70 M (ANAUGER 800 5G OU 
EQUIVALENTE)

un 1,0000000 602,64 602,64

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE H 0,5000000 16,78 8,39

MO sem LS => 20,09 LS => 0,00 MO com 
LS =>

20,09

Valor do BDI => 139,92 762,65

 11.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  ED-49507 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE un 1,0000000 283,58 283,58

0
1
0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Insumo  MATED-
12305 

SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV RECALQUE - 
IPRM

1,0000000 un 112,0986

112,0986

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Composição  ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

3,0000000 hora 76,5600

Composição  ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000000 hora 94,9200

171,48
MO sem LS => 0,00 LS => 131,82 MO com 

LS =>
131,82

Valor do BDI => 63,72 347,30

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 
5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un 1,0000000 226,29 226,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00010892/

SINAPI 

ORSE Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 
kg, classe bc

un 1,0000000 224,50 224,50

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,80 0,38
Insumo  

00006111/
SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,45

MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,45

Valor do BDI => 50,84 277,13

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  055918 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 
26x13cm

UN 1,0000000 12,42 12,42

Insumo  000873 SBC PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO 
E SALVAMENTO 26x13cm

UN 1,0000000 12,00 12,00

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,0290000 14,73 0,42
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,42

Valor do BDI => 2,79 15,21

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,68 24,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

818

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

112,0986

(F)Total:

25,5200

31,6400

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

Tipo

Material

Provisórios
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 14,58 2,91

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 
cm

un 1,0000000 21,05 21,05

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,80 0,76
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com 

LS =>
2,91

Valor do BDI => 5,54 30,22

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 1,0000000 25,51 25,51
Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2860000 13,68 3,91
Insumo  004606 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 1,0000000 21,60 21,60

MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,91

Valor do BDI => 5,73 31,24

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 562,41 562,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4968000 24,19 12,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 20,27 7,08

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 101,41 8,93
Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 

BACIA / VASO SANITARIO
UN 1,0000000 9,25 9,25

Insumo  00011786 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA 
BRANCA, (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 475,28 475,28

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 24,93 49,86

MO sem LS => 14,94 LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,94

Valor do BDI => 126,37 688,78

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 791,51 791,51

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 782,05 782,05

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com 
LS =>

30,88

Valor do BDI => 177,85 969,36

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 311,09 311,09

Composição 
Auxiliar

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 301,63 301,63

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 14,94 LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,94

Valor do BDI => 69,90 380,99

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 244,91 244,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,8024000 20,51 16,45

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8024000 24,19 19,41

Insumo  00011781 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO

UN 1,0000000 208,93 208,93

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 7,37 0,12
MO sem LS => 28,37 LS => 0,00 MO com 

LS =>
28,37

Valor do BDI => 55,03 299,94

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Tipo

Mão de Obra

Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Composição  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 263,86 263,86

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,48 11,48

Composição 
Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 82,97 82,97

Composição 
Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 9,02 9,02

Composição 
Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,04 10,04

Composição 
Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 150,35 150,35

MO sem LS => 21,41 LS => 0,00 MO com 
LS =>

21,41

Valor do BDI => 59,28 323,14

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 142,14 142,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 138,55 138,55

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,82

Valor do BDI => 31,93 174,07

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 82,97 82,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0960000 24,19 2,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,27 0,61

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, 
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000000 80,00 80,00

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com 

LS =>
2,32

Valor do BDI => 18,64 101,61

 13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 108,88 108,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 24,19 3,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,27 0,97

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00013417 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM 

AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 
3/4"

UN 1,0000000 104,19 104,19

MO sem LS => 3,69 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,69

Valor do BDI => 24,46 133,34

 13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 35,29 35,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 24,19 7,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,27 2,01

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 25,64 25,64
MO sem LS => 7,66 LS => 0,00 MO com 

LS =>
7,66

Valor do BDI => 7,92 43,21

 13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 359,73 359,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Insumo  00036223 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 219,80 219,80

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 18,49 110,94

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

23,00

Valor do BDI => 80,83 440,56

 13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 250,59 250,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 20,27 3,04

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 25,08 11,97

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3460000 35,37 12,23
Insumo  00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", 

DE *56 X 33 X 12* CM
UN 1,0000000 223,35 223,35

MO sem LS => 11,69 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,69

Valor do BDI => 56,30 306,89

 13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 103,69 103,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4467000 24,19 10,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 20,27 2,85

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 90,00 90,00

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO com 

LS =>
10,82

Valor do BDI => 23,29 126,98

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 734,83 734,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 20,27 14,22

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0890000 24,96 2,22

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 25,08 35,23

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,3160000 23,89 31,43

Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

m² 1,0500000 585,53 614,80

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 64,40 34,13

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,89 2,80
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO com 

LS =>
65,94

Valor do BDI => 165,11 899,94

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  11150 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m² 1,0000000 815,77 815,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,67 3,67
Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 

0,408 kg/m
m 0,6000000 21,33 12,79

Insumo  
00006111/

SINAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

Insumo  11608 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm m² 1,0000000 761,84 761,84
Insumo  

00004750/
SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,80 3,80
MO sem LS => 33,60 LS => 0,00 MO com 

LS =>
33,60

Valor do BDI => 183,30 999,07

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 63,76 63,76

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1940000 24,19 4,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1940000 20,51 3,97

Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 53,04 55,10

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Provisórios
Material

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

MO sem LS => 6,85 LS => 0,00 MO com 
LS =>

6,85

Valor do BDI => 14,32 78,08

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro 
galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", 
sergipark ou similar

un 1,0000000 3.895,45 3.895,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  
00004750/

SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  9455 ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado 
de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1,0000000 3.770,00 3.770,00

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,1800000 55,31 9,95

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 
lançamento e adensamento

m³ 0,1800000 515,64 92,81

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,67 3,67
MO sem LS => 42,64 LS => 0,00 MO com 

LS =>
42,64

Valor do BDI => 875,30 4.770,75

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2418 ORSE Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) un 1,0000000 1.690,00 1.690,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  905 ORSE Escorregadeira em aço industrial, com 2,00m de pista, Sergipark ou 
similar

un 1,0000000 1.690,00 1.690,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  905 ORSE Escorregadeira em aço industrial, com 2,00m de pista, Sergipark ou 
similar

un 1,0000000 1.690,00 1.690,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 379,74 2.069,74

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 635,90 3.465,90

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou 
similar)

un 1,0000000 3.990,00 3.990,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  1043 ORSE Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou 
similar

un 1,0000000 3.990,00 3.990,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  1043 ORSE Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou 
similar

un 1,0000000 3.990,00 3.990,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 896,55 4.886,55

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  13141 ORSE Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado 
fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de 
bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura.

un 1,0000000 13.773,92 13.773,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Insumo  13870 ORSE Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado 
fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de 
bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura. 
Da Relevo Premoldados ou similar.

un 1,0000000 13.773,92 13.773,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Mão de Obra

Material

Escavação Manual em Área 
Urbana
Concreto Simples

Provisórios

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Material
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Obra: Repasse:

Convênio: Contrapartida: 22,47%

Endereço: R$ 868.322,02 16,97%

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

BDI Materiais:

Data Base: Desonerada 02/2025R$ 355.578,35

R$ 512.743,67

SINAPI - 02/2025- Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe

Conclusão da Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) 
N° 146/2022 - Programa Paraíba Primeira Infância - Processo n° SEE-PRC-
2022/05226
KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB Total geral:

BDI Serviços:

Insumo  13870 ORSE Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado 
fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de 
bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura. 
Da Relevo Premoldados ou similar.

un 1,0000000 13.773,92 13.773,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,00

Valor do BDI => 3.094,99 16.868,91

 15.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  7776 ORSE Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 
3,98 x 1,80m,  inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte 
sintético, ref. Sergipark ou similar

Un 1,0000000 2.565,45 2.565,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,1800000 55,31 9,95

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 
lançamento e adensamento

m³ 0,1800000 515,64 92,81

Insumo  7474 ORSE Escada horizontal em aço galvanizado ø=2", dim: 0,82x3,98x1,80m, 
inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, 
Sergipark ou similar

un 1,0000000 2.440,00 2.440,00

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,67 3,67
Insumo  

00004750/
SINAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,02 19,02

MO sem LS => 42,64 LS => 0,00 MO com 
LS =>

42,64

Valor do BDI => 576,45 3.141,90

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 1,0000000 3,34 3,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 20,27 3,34

MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,48

Valor do BDI => 0,75 4,09

Gurinhém-PB, 14 de março de 2025

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo

Escavação Manual em Área 
Urbana
Concreto Simples

Material

Provisórios
Mão de Obra
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Endereço:  KM 01 da PB-054, Distrito de Boqueirão, Gurinhém-PB

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 7,61 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34           22,12           25,00           

19,60           20,97           24,23           

B.D.I  = 22,47% 20,76           24,18           26,44           

24,00           25,84           27,86           

22,80           27,48           30,95           
11,10           14,02           16,80           

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00%  
conforme o município de Gurinhém-PB), 4,5% CPRB).

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, 
conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Convênio: N° 435/2021 - Programa Paraíba Primeira Infância Contrapartida: 512.743,67R$                                
Total: 868.322,02R$                                

Construção e Manutenção de Estações 
e Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica
Portuárias, Marítimas e Fluviais

Conforme Legislação Específica

Observações

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. DE SERVIÇOS
Obra: Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças - Tipo A Data-base: 02/2025 - Não Desonerada Repasse: 355.578,35R$                                      

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, 
praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 
Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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